ZMLUVA O DIELOE 1/2019
uzatvorena v stlade s § 536 nasl. Obchodného zakonnika

Clanok 1 — Zmluvné strany

1 0 Objednavatel : Obec Kvasov
Sidlo: Kvasov 174, 020 62 Kvasov
ZastUpeny: Ing. Marian Pavlik — starosta obce
Email: obec.kvasov@playmax.sk
Bankové spojenie: Prima hanka Slovensko, a.s
IBAN: SKO06 5600 0000 0028 2057 5001
ICO: 00 692 387
DIC: 2020616961

/dalej len objednavatel/

1.2 Zhotovitel: Stanislav Zubek
Sidlo zhotovitela: Rozkvet 2053/108, 017 01 Povazska Bystrica
Zastupeny: Stanislav Zubek
Email: zubeksta@gmail.com
IBAN: SK251111 0000 0068 7112 6001
Bankové spojenie: UNI Credit bank PovaZska Bystrica
1CO: 35226811
DIC, DIC DPH: SK 1020513098

/dalej len zhotovitel/

Preambula

Tato zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zakona ¢. Zakona C.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon
o verejnom obstardavani”).

Clanok 2.
Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou o dielo (dalej len ,zmluva”) sa zhotovitel zavézuje, Ze v rozsahu a za podmienok
dohodnutych vtejto zmluve zrealizuje pre objedndvatela stavebné prace na stavbe:
,Stavebné Gpravy kulturneho domu Kadov” v zmysle projektovej dokumentacie.(dalej len
,dielo”). Objednavatel bude dielo financovat zposkytnutej dotdcie poskytnutej
z Environmentalneho fondu (dalej len ,Projekt”), a zhotovitel ma zdujem vykonat stavebné
prace pre objednavatela, zmluvné strany uzatvédraji podla § 536 anasl. Obchodného
zdkonnika tuto zmluvu o dielo (dalej len "Zmluva"). Cena dohodnutd vtejto Zmluve je
vysledkom vykonaného prieskumu trhu postupom podla § 117 zakona ¢. 343/2015 o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

2.2 Objednévatel sa zavizuje dokon&ené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitela prevziat a
zaplatit zmluvne dohodnutt cenu podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s obsahom a rozsahom diela, Ze su
mu zname technické, kvalitativne ainé podmienky stvisiace srealizaciou diela, vie
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3.1

3:2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

zabezpecit vietky pozadované materidly avyrobky, aze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebn

Clanok 3.
Vykondvanie diela, rozsah prac

Ukonéenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahriia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho Gpravu do pévodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu.

Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel sa zavizuje
prevziat stavenisko do 3 pracovnych dni od doruéenia tejto vyzvy Zhotovitelovi.

Zhotovitel zrealizuje dielo podla vykazu vymer a projektovej dokumentacie vypracovanej
autorizovanou osobou.

Zhotovitel uskutocni prace vo vlastnom mene a na viastnu zodpovednost a dielo ako celok
neodovzda na realizaciu tretej osobe.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou na
vysokej profesionalnej Grovni. Zavazuje sa dodrziavat vieobecne zavdzné pravne predpisy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi
objednavatela.

Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chyba v realizovani stavebnych prac,
zhotovitel je povinny taku vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti objednavatela,
¢i uZ je k naprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie.

Zhotovitel zodpovedd za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas
vystavby sposobi.

Objednavatel ma prévo doZadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim diela, a to priebeine.

Cldnok 4.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je ur¢end dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa
zakon o cenach vykonava v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) 11 226,40
DPH 20% (EUR) 2 245,28
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) 13 471,68

Slovom: Trindsttisicityristosedemdesiatjeden 0,68 Eur



4.4

4.5.

4.6.

4.7.

Prilohu ¢ 1 Zmluvy o dielo tvori rozpodet (oceneny vykaz vymer), uktorého zhotovitel
prehlasuje, Ze je Gplny.

Cena diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahfna vsetky vykazané a ocenené
prace, dodavky a daldie suvisiace prace, ktoré budd potrebné ¢i uZ pri realizacii, alebo
potrebné ku odovzdaniu do uZivania.

Cena dohodnuta v Cl. 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy, a to najma:
a)  technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych normach a
predpisoch, platnych na Gzemi Slovenskej republiky,
b)  podmienok realizacie diela:
vybudovanie zariadenia staveniska a naklady suvisiace so zabezpecenim staveniska
pred vstupom cudzich oséb,
naklady na stréZenie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
naklady stvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- spotreba energii,

Zhotovitel sa nemodie dovolavat a uplatfiovat naroky na zvysenie ceny diela v pripade
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania a vykazu vymer v sutaznych podkladoch,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva rozsah stavebnych a montaznych prac
a charakteristické $pecifikécie doddvok boli pouZité vietky dokumenty, materidly
a informacie, ktoré poskytol objednévatel vo verejnom obstaravani za u¢elom predkladania
pontk, najma podklady:

- vyzva na predkladanie ponuk,

- vykaz vymer.

- Projektovéa dokumentécia

Zmluvné strany sa dohodli, 7e objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok na
predmet zmluvy. Fakturacia a platenie prac a dodavok budid v zmysle dohody zmluvnych
stran vykondvané mesacne, formou faktur wvystavenych na zdklade zhotovitelom
predlozenych, objednavatelom potvrdenych supisov skuto¢ne vykonanych prac za
predchadzajici mesiac. Zhotovitel predlozi mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac vidy
najneskor v piaty den nasledujiuceho kalendarneho mesiaca a objednavatel tento odsuhlasi
alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od predlozenia tohto
stpisu. V pripade ak objednavatel’ k mesaénému supisu skutoéne vykonanych prac
predlozenému zhotoviteflom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajlicej vete svoje
vyhrady a zhotovitel predloZi objedndvatelovi opraveny mesacny stpis skutocne
vykonanych prac, objednévatel tento opraveny mesacny stpis skuto¢ne vykonanych prac
odstihlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 2 pracovnych dni od
predlozenia tohto opraveného supisu. Supis skutoéne vykonanych prac podpisuje za
objednavatela stavebny dozor. Zhotovitel akceptuje zadriné z ceny diela z kazdej faktiry vo
wike 10% , vo vdzbe na riadne vykonanie diela. Zadriné 10% z kaZzdej fakturovanej Ciastky
bez DPH bude do doby odovzdania celej stavhy, ako zadriné na véasnost a kvalitu realizacie
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4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

2.1

o

stavebnych prac. Ciastka 10% slt#i ako zadriné, kioré bude uhradené na zaklade danovéhs
dokladu vystaveného zhotovitelom v ramci Ziadosti dodavatela o vratenie zadrineho, po
riadnom a Uplnom odovzdani a prevzati celého predmetu zakazky objednavatelom @
podpisani preberacieho protokolu. V pripade, Ze po riadnom odovzdani a prevzati celého
diela budu na diele objednavatelom zistené zavady a/alebo budi uplatnené reklamécie,
bude zddriné vyplatené aZ po riadnom a Uplnom odstraneni vietkych zdvad a/ alebo
reklamovanych prac a dodavok v stanovenom termine objednavatelom, pripadne bude
vyplatend len cast zadriného vo vyske po odratani narokov objednavatela - napr. na
zmluvnu pokutu, ktoré mu pocas zadrziavania zadriného vznikli. Ak déjde k pouZitiu
zadrzného alebo jeho cCasti, objednavatel vrati zhotovitelovi iba nepouzity zostatok z tejto
sumy. Objedndvatel pri vrateni zadrzného ak si z nej uplatnil plnenie, odovzda zhotovitelovi
aj podrobny pisomny prehlad jej pouzitia vratane odévodnenia.

Na zdklade dohody zmluvnych stran budu faktiry splainé do 60 dni odo dna dorucenia
faktury objednavatelovi.

Ciastka na Ghradu, na ktord ma zhotovitel narok bude vyéislena v eurdch a Ghrada bude
vykonana v eurach.

V pripade, Ze objedndavatel neodsuhlasi niektoré polozky alebo iné nalezitosti faktury,
fakturu vrati zhotovitelovi na prepracovanie. Pocas tejio doby sa nepocita lehota na
thradu.

Stavebny dozor objednavatela mdze kedykolvek opravit alebo neuznat ktortkolvek polozku
v rozpocte pokial sa pri realizacii zisti nova nepredvidand skutoénost.

Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia faktiru,
ktora neobsahuje niektort z nalezitosti danového dokladu alebo ma iné chyby v obsahu.
Spolu s vratenou faktirou musi uviest dévod vratenia.

Zhotovitel je povinny, podla povahy nespravnosti, fakitiru po opraveni opdtovne vystavit.
Opravnenym vratenim prestava plynat lehota splatnosti. Celd lehota plynie znovu odo dne
dorucenia (odovzdania) opravenej aleho nanovo vyhotovenej faktiry objednavatelovi.

Clanok 5.
Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy st nasledovné:

Zacatie: Zhotovitel sa zavdzuje zacat prace do troch (3) pracovnych dni po protokolarnom
prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela. Ak Zhotovitel
nezatne realizaciu stavebnych prac do 15 dni od protokolarneho prevzatia staveniska z
dovodov na strane Zhotovitela, jedna sa o podstatné porusenie zmiuvy.

Ukonéenie: najneskor 10.11.2019 vratane protokolarneho prevzatia diela.

Terminy uvedené v ¢lanku 5.1 musia byt zhotovitelom presne dodriané tak, aby

akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuié, resp. oneskorené prace na
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7.4,

7.2

8.1

8.2

8.3

zhotovovani diela zhotovitelom. Podrobnejsi vecny a ¢asovy harmonogram realizacie diela,
v ktorom sti stanovené vecne vymedzené doleZité terminy postupu prac pri realizécii diela
zhotovitel vypracuje v stéinnosti s prevadzkovymi potrebami a pokynmi objednavatela, a

predloZi do 5 dni od podpisu zmluvy.

Clanok 6.
Rizika zhotovitela

Zhotovitel' je zodpovedny za akékolvek zni¢enie alebo poskodenie fyzického majetku,
zranenie 0séb a usmrtenie, ku ktorym doéjde pocas, alebo ako désledok vykonavania prac
v ramci zmluvy. Zhotovitel nenesie zodpovednost v pripade vynimocnych rizik.

Zhotovitel' nezodpoveda v pripadoch vynimocnych rizik — objektivhych pravnych

skutocnosti, ktorymi su:

a) pokial priamo nepriaznivo ovplyviuju vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimocny
stav, niidzovy stav, mimoriadna situacia;

b) Skody spbsobené wyluéne chybnym navrhom diela, okrem ndvrhov, za ktoré je
zodpovedny zhotovitel.

Clanok 7.
Poistenie

Zhotovitel' je povinny dojednat nasledovné druhy poistenia pre obdobie od prevzatia

staveniska az do terminu ukonéenia diela:

a) poistenie proti poskodeniu alebo zni¢eniu majetku inych oséb spdsobené inmi alebo
nedbanlivostou zhotovitela,

b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu 0sob sposobené ¢inmi zhotovitela alebo jeho
nedbalostou komukolvek, kto je opravneny zdrZovat sa na stavenisku,

c) poistenie proti poskodeniu diela a materidlov pocas vystavby.

V pripade, 7e termin ukoncenia diela bude prediieny, je zo strany zhotovitela potrebné
poistnt zmluvu predlZit, tak aby bolo zabezpecené kontinudlne poistenie diela.

Clénok 8.
Bezpelnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel

a) je zodpovedny za bezpecnost vsetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej
doby realizdcie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na riom,

b) sa zavdzuje, 7e bude podnikat vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na
stavenisku a v jeho okoli a predchadzat Skoddm a Grazom oséb alebo verejného ¢&i
iného vlastnictva v dosledku znecistenia, hluku alebo inych pricin vznikajtcich ako
dosledok jeho metdd préce.

Bezpecénost a ochrana zdravia pri préci

Zhotovitel je povinny dodrZiavat Ulohy vyplyvajuce zo ,Zasad BOZP na stavenisku”.

ProtipoZiarna ochrana



8.4

9.1

9.2

9.3;

9.4,

9.5

10.1

Zhotovitel' musi dodrZiavat predpisy orgdnov ochrany pred poziarmi a podniknut vietky
nevyhnutné opatrenia v priebehu realizicie diela vratane odstrafovania pripadnych vad na
nom, aby zabranil vzniku poziaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na nom je zhotovitel
povinny ochranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim.
Podla toho ma teda zozbierat vietky druhy odpadov, vyrobného a komunaineho
odpadu a dopravit ich na skladku uréenu, resp. schvalent objednavatelom v pripade
nedodrzania sa zhotovitel zavdazuje znasat vietky dopady (sankcie, pokuty,
rozhodnutia a pod.), ktoré budi uplatnené voci objednavatelovi.

b) Zhotovitel' je povinny zabezpecdit koordinatora bezpecCnosti prace a zaroven je
povinny zaobstarat vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ktory ustanovi pravidla na vykondvanie prac na stavenisku v zmysle Nariadenia viady
SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

c) Zhotovitel' je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstranovat
odpady anecistoty zjeho prac adodrziavat Ccistotu pouiivanych priestorov
a prilahlych pristupovych komunikacii a zabezpecit bezpecnost na stavbe av jej
dotknutom okoli.

Clanok 9.

Stavenisko
Stavenisko je priestor ureny na stavbu. St¢astou staveniska je aj zariadenie staveniska,
docasné skladky materialu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a
likvidacii sa dodrZuji ustanovenia o vSeobecnych technickych poZiadavkdch na vystavbu
podla zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom pldnovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov (dalej len , Stavebny zakon") a stvisiacich zakonov.

Objednavatel odovzdd protokolarne zhotovitelovi stavenisko. Tuto skutoc¢nost zaznamenaju
zmluvné strany zdpisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel si zabezpeéi odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné
zdroje energii. Naklady za odbery pocas realizacie diela zndsa zhotovitel na zaklade
individualnych odbernych zmluv so spravcami sieti.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom vlehote dlhej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska sa povaiuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

Objedndvatel je povinny odovzdat stavenisko, aby zhotovitel mohol na nom zacat prace
podla projektovej dokumentacie a podmienok dohodnutych v zmluve.

Clanok 10.
Pristup na stavenisko
Zhotovitel je povinny umozZnit objednavatelovi a komukolvek, kto md na to povolenie od
objednavatela pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykonavaju alebo maju
vykonat prédce v stvislosti s touto zmluvou o dielo.



11.1

13.%

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Clanok 11.
Prikazy

Zhotovitel je povinny vykondvat vietky prikazy objednavatela, ktoré su v stlade s pravnymi
predpismi, technickymi normami a stvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 12.
Vlastnicivo na zhotovovanej veci

Driom nadobudnutia platnosti a Géinnosti zmluvy, najskor viak zépisnicnym odovzdanim
staveniska sa stava zhotovitel s odkazom na ustanovenie obchodného zakonnika vlastnikom
zhotovovane] veci a? do jej zdpisniéného odovzdania a prevzatia objednédvatelom. Pocas
tejto doby je zhotovitel zodpovedny za vsetky Skody, ktoré sa na zhotovovanej veci
vyskytnt.

Clanok 13.
Zmeny a doplnky

Zhotovitel nevykond zmeny a doplnky Ziadnych stavebnych prac bez sthlasu objednavatela.

Clénok 14.
Spolupréca zhotovitela s objednavatelom na stavbe

Za spolupdsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a
zaplatenie ceny za dielo.

Styk objednévatela so zhotovitelom bude vykondvany pomocou zaznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolami a dal$imi potrebnymi a dostupnymi formami — vyzaduje
sa véak pisomna forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa budd zmluvné strany riadit ustanoveniami Stavebného
zakona.

Stavebny dennik bude viest zhotovitel' odo dria prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat vietky skutoénosti rozhodujice pre plnenie zmluvy. Objedndvatel je povinny
sledovat obsah dennika a k zapisom pripdjat svoje stanovisko. Ak stavebny dozor nesuhlasi
s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapiSe to s uvedenim dovodov. Inak sa
predpoklada, 7e s obsahom suhlasi. Do stavebného dennika mdéZu zapisovat svoje
pripomienky opravnené osoby, v stilade s ustanoveniami stavebného zékona.

Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika.

Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny stavebnému dozoru objednavatela,
pripadne inym osoham, ktoré maju pravo robit v lom zdpisy alebo kontroly.

Zhotovitel je povinny dokumentovat postup vystavby (videozdznam, fotografie ...). Tato
dokumentacia (képia videozdznamu, fotografie ...), bude sucastou dokladov, ktoré odovzda
zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela.



14.8

15.4

15.2

16.1

16.2

171

17.2

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predmet zmluvy je financovany pomocou strukturalnych
fondov Eurdpskej tnie.

Clanok 15.
PreruSenie a zastavenie prac

Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika, ako aj pisomne alebo osobne upozornit
objednavatela na skutocnosti, ktoré budi mat za nasledok prerusenie stavebnych prac.

Objednavatel je opravneny zastavit stavebné prace v tychto pripadoch:

a) ak zisti, Ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom
stavby,

b)  pokracovanie v pracach by spdsobilo v dalsom obdobi skodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost pri praci.

Clanok 16.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

Véetky stavebné prace musia byt vykonané podla projektovej dokumentacie, platnych STN,
EN a technologickych postupov (pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré
su sucastou dodavok) pri dodrzani predpisov o hezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
vsetky pripadné zmeny, vo vy$sie uvedenych materidloch, ktoré vyolyni napr. z novelizdcie
noriem.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestmi resp. certifikdtmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov v opaénom pripade budi povazované za neplatne.

Clanok 17.
Zmeny a naviac prace

Uzatvorenie dodatkov je zakdzané kzmluve, ktor2 je wvysledkom postupu verejného

obstaravania, ak by sa jeho obsahom:

a) menil podstatnym sposobom poévodny predmet zakazky,

b) dopliiali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, kioré by v pdvodnom
postupe zaddvania zakazky umoznili ucast inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo
ktoré by umoznili prijat ini ponuku ako pévodne prijatd ponuku, alebo

c) zvySovala cena plnenia alebo jeho Casti alebo menila ekonomicka rovnovaha zmluvy
v prospech Gspesného uchddzaca, ak tento zakon neustanovuje inak.

Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstardvania, ktory by zvySoval
cenu plnenia alebo jeho Casti je moiné uzatvorit len za podmienky podla zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani.
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18.1

18.2

19:1

19.2

19.3

20.1

20.2

20.3

Zhotovitel' nema néarok na dodatocnt platbu za néklady, ktorym bolo moiné predist pred

spracovanim ponuky.

Clanok 18.
Ukonéenie prac, konecné vytictovanie

Zhotovitel' pisomne ozndmi objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela.

Objedndvatel na zaklade oznamenia zhotovitela zvola preberacie konanie.

Clanok 19.
Odovzdanie a prevzatie diela
K preberaciemu konaniu po ukonéeni zhotovitel pripravi:
a)  spravu ovykonani prac spripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
projektovej dokumentécie,
b)  osved&enia o akosti pouZitych materialov,
c)  kopie zo stavebného dennika,
d)  doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouZitych vyrobkov na zhotovenom
diele,
e)  potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mno#stve,
f)  potvrdenie o odstranenivad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),
g)  fotodokumentdciu, videozdznam z technologickych postupov v danom &ase, pocas
realizdcie  stavby.

Ked' zhotovitel dokonéi préce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slzit svojmu
ucelu, vrétane vycistenia od zvySnych materidlov spolu so zaberom pléch vyuzivanych k
zhotoveniu diela, objedndvatel’ so zhotovitefom, zastupcami buddcich uZivatelov spisu
protokol o preberani préc.

Objedndvatel’ prevezme dielo len bez vdd a nedorobkov. Do preukazania splnenia
kvalitativnych parametrov diela, pripadne do odstrénenia vietkych nedostatkov a
nedorobkov objedndvatel neuhradi faktdru.

Clénok 20.
Sankcie
Zhotovitel zaplati objedndvatelovi zmluvni pokutu, ak o to objednavatel pisomne poZiada,
stanovenu pouZitim prisludnej sadzby 0,05 %z dohodnutej ceny diela za kazdy de, o ktory
je v omeskani za:

a) neukoncenie diela v zmluvnom termine,

h) ak nezacne s odstrafiovanim vad do 5 dni od ich zistenia,
c) ak neodstrani vady v dohodnutom termine

d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termine.

Objedndvatel mdZe odpocitat vy3sie uvedené pokuty z faktdry.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.



20.4

2.4

212

21.3

21.4

22.1

23.1

23.2

233

24.1

24.2

Zhotovitel' ma narok na urok z omeskania vo vyske 0,05 % za kazdy kalendarny mesiac
ktory je objednadvatel v omeskani s thradou faktury.

Clanok 21.
Zarutna doba — zodpovednost za vady
Zarucna doba na dielo sa po vzajomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Zacina plynut
zapisnicnym odovzdanim a prevzatim diela objednavatelom bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto zmluvy a 7e
pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zarucnej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma objedndvatel pravo poZadovat a
zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a reklamované vady.
Zhotovitel sa zavidzuje zacat s odstranovanim vad predmetu diela 5 dni od uplatnenia
opravnenej reklamacie objedndvatela a vady odstranit v ¢o najkratsom technicky mozZnom
case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel je
povinny odstranit vady v lehote 30 dni od jej uplatnenia objednévatelom.

Clanok 22.
Zistovanie vad
Objednavatel moie zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskisanie
akychkolvek prac (¢asti diela) u ktorych predpoklada, Zze m&zu byt vadné.

Clénok 23.
Odstranenie vad

Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi akukolvek vadu, o ktorej si je vedomy, este
pred ukoncenim zaru¢nej doby.

Pred ukonéenim zaruénej doby je zhotovitel povinny odstranit vietky vady, kitoré boli
zistené pocas zarucnej doby.

Objednavatel je povinny potvrdit, Ze vSetky vady st odstranené az vtedy ak vietky zname
vady boli skutocne odstranené.

Clanok 24.
Neodstranené vady po ukonceni vystavby
Objednavatel’ mdze, po ukonceni vystavby, zadat odstranenie nejakej vady tretej strane.
Moze tak urobit vtedy, ak zhotovitel takito vadu neodstranil pofas doby stanovenej na
odstranenie vady.

Objednavatel je povinny informovat zhotovitela najmenej 7 dni dopredu o svojom Gmysle

zadat odstranenie vady tretej strane. Ak zhotovitel sédm neodstréni takito vadu pocas
predtym dohodnutej doby objednédvatel moze zadat odstrénenie tejto vady tretej strane.
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25.3

25.4

26.1

26.2

27.1

27.2

Naklady slvisiace s odstranenim vady budi vyuctované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do
30 dni od dorucenia faktury zhotovitelovi.

Clanok 25.
Odstupenie od zmluvy
Objednavatel, méze odstipit od zmluvy, ak je druhd strana pri¢inou podstatného porusenia
zmluvy, ¢o znacne obmedzi Uzitky zo zmluvy vyplyvajlice.

Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked' opravnend strana poskytla druhe;
zmluvnej strane primeranu lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

Pre odstupenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Pekial sa od zmluvy odstlpi, zhotovitel je povinny okamizite zastavit prace, zabezpecit a
ochrénit stavenisko a opustit ho ¢o najskor.

Ktorakolvek zo zmluvnych stran méze od zmluvy odstupit z titulu vy$sej moci.

Cldnok 26.
Vyssia moc — objektivne pravne skutocnosti

Pre ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vy$Siu moc - objektivne pravne
skutocnosti povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemoézu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu
uvedeného vy3sie, strana, ktora sa bude chciet odvolat na nepredvidani okolnost, bude
mat pravo odstlpit od tejto zmluvy po zaslani pisomného ozndmenia druhej strane.
Odstupenie je u¢inné diiom dorucenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Clanok 27.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko v lehote dlh3ej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska,

b) zhotovitel bude meskat s ukoncenim diela dlhsie ako 30 dni,

c) objedndvatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokonéené a riadne

ponuknuié dielo zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedCujice ochote
objedndvatela ukoncéené dielo prevziat,

d) voci zhotovitelovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
restrukturalizacie alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem
dobrovolnej likvidacie za ticelom reorganizécie alebo fuzie).

e) zhotovitel si nespIni povinnost podla ¢l. 30 bod. 30.5. tejto zmluvy.

Podstatné poruSenie ma za nasledok, Ze opravnend strana méie vyuZit pravo od tejto
zmluvy odstupit podia Obchodného zdkonnika.

11
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27.4

28.1

28.2

49,

29.2

29.3

30.1

30.2

30.3

Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvne strany ak

nepodstatné sopravnenim strany opravnenej odstupit od zdvazku podla Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel modie od tejto zmluvy odstipit aj z dovodu
nedostatku finanénych prostriedkov na realizaciu diela. Zhotovitelovi v tychto pripadoch
nevznikd narok na ndhradu Skody. Objedndavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi Ciastku
zodpovedajucu cene uz vykonanych a odberatelom prevzatych préc.

Clanok 28.
Platby pri odsttpeni od zmluvy
Ak sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac (do doby odstupenia od zmluvy) a ma narok
na nahradu skéd z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajiceho z porusenia zmluvy.

Pokial sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie objednédvatelom, zhotovitel vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vznikni a predloZi ich na odsthlasenie objednavatelovi.

Clanok 29.
Zmena zavazkov
Zmena zavazkov tejto zmluvy sa bude uskutoériovat formou pisomnych dodatkov.

Objednavatel je povinny pristupit na zmenu tejto zmluvy v predmete a case plnenia v
tychto pripadoch:

a) ak objednavatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu
stavby,

b) ak dojde ku preruseniu alebo zastaveniu prac z dévodov na strane objednavatela,

c) v pripade zivelnych pohrém.

Zmena zavizkov z tejto zmluvy nesmie byt v rozpore s Cl. 17 tejto zmluvy.

Clanok 30.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Stihlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, kiora ho prejavila.

Menit alebo dopliiovat text tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych &islovanych
dodatkov, ktoré buda platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o
celom texte. Dodatky musia byt vyhotovené v rovhakom pocte ako povodna zmluva.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s plnenim
predmetu zmluvy kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnut im vsetku potrebnt sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania st najma:

Poskytovatel nenavratného finan¢ného prispevku a nim poverené osoby,

Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osohy,
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Najvy&&i kontrolny trad SR, prislusna sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané orgadnmi uvedenymi v pismene a) aZ e) v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

30.4 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuja vyjadrit pisomne.

30.5 V pripade, ak Zhotovitel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej
zékazky, je podmienkou pre Zhotovitela, aby v realizaénej zmluve v takomto pripade
samestnali na realizdciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizacie zakazky (obec, okres, VUC).

30.6 Pre otazky touto zmluvou nerie$ené platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a
ostatnych vseobecne zavdznych pravnych predpisov.

30.7 Neoddelitelnou stuastou a prilohami tejto zmluvy je rozpocet (oceneny vykaz vymer od
vitazného uchadzaca).

30.8 Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch s platnostou originalu, pricom po podpise
zmluvy obdr¥i zhotovitel dve vyhotovenia, Styri st pre objednavatela.

30.9 Zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uéinnost v
sulade so znenim Obéianskeho zdkonnika driom nasledujicim po dni jej zverejnenia
Objednavatelom, za predpokladu, Ze Objedndvatel obdrii zdvazny prisfub Riadiaceho
orgdnu o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, z ktorého ma byt dielo
spolufinancované.

30.10 Zmluvné strany prehlasuji, 7e suhlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, co
potvrdzuju svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavdzny a potvrdeny zmluvnymi stranami.
V Kvasove, dia: 11.06.2019 V Pov. Bystrici, dia: 11.06.2019
Za zhotovitela:
Ing. Maridn Pavlik, starosta obce Stanislav Zubek

Stanislay ZUBERK O
1ZOLACIE PROTI VODE
Rozkvet 2053/108
047 01 Povaiskd Bysirlca
IGO0, 35 226 811, IC DPH: 5K1020513098 13



