ZMLUVA O DIELO é. 1/2018

uzatvorend podla ustanovenia § 336 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskordich predpisov
(dialej len . Obchodny zikonnik™) a podla inych prislusnych pravoych predpisoy

medzi tymito zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATELOM:

| Nazov obce: o Obec Kvasov
Sidlo: - 020 62 Kvasov 174
Zastpeny: Ing. Marian Pavlik -
ICO: 00692387 -
DIC: 2020616961 ]
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. '
Cislo G¢tu: 2820575001/5600
IBAN: SK06 5600 0000 0028 2057 5001
Kontakt: tel./ e-mail: 042/469 3456, obec.kvasoviwplaymax.sk
Préavna forma: obec

na strane jednej (d’alej len ,,Objednavatel™)

a
2. ZHOTOVITELOM:
Obchodné meno: PMB-STAV, s.r.0. ]
Sidlo: Dulov 296, 018 52 Dulov
ngtﬁpenj*: Peter Brinak
ICO: 47156317 o
DIC: 2023764490
I?ankové spojenie: SK17 1100 0000 0029 2789 4467
Cislo uctu: 2927894467/1100
Kontakt: tel./ e-mail: +421905552129, info@pmbstav.sk
Pravna forma: S.I.0.
na strane druhej (d’alej len ..Zhotovitel™)
Preambula

Hore uvedeni uéastnici jednotlivo oznacovani ako ..Objednavatel™ a .Zhotovitel™, spolocne ako ..Zmluvné strany™. resp. kazda
samoslatne ako .Zmluvna strana™ uzatvaraja tito Zmluvu o Dielo v rozsahu a za podmienok nizdic Specilikovanych (dalej len
~Zmluva™) . Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejn¢ho obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢. 25/20006 Z.7z. o vercjnom obstari-
vani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ..Zikon o verejnom obstarivani~). Objednava-
tel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — prieskum trhu. Ponuka v plnom rozsahu obsahuje
ocenenie vietkych potrebnych prac a dodavok. navrhovana zmluvna cena Diela zohl'adnuje vietky poziadavky a ndroky uchiadzaca
v stvislosti s realizaciou Diela a Zhotovitel’ sa zavdzuje vyhotovil’ predmet zakazky v plnom rozsahu za navrhovani zmluvni cenu
Diela predlozenti v ponuke.
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CL I Uvodné ustanovenia a vychodiskové podklady

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze adaje uvedené v zahlavi tejto Zmluvy su pravdivé a aktudlne a zaviizuji sa vzijomne bez mes-
Kania oznamit’ druhej Zmluvnej strane kazdd zmenu, kiord by mohla mat” vplyv na plnenie zmluvnych zaviizkov. St si ve-
domi. Zze pri neoznameni takejto skuto¢nosti budi znasat’ Skodu a pripadné d'alsie vzniknuté nasledky. ktoré mozu druhej
Zmluvnej strane z nesplnenia tejlo povinnosti vzniknut'.
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

(a) Podklady verejného obstaravatela (Objednavatel'a).

(b) Ponuka dspesného uchadzaca (Zhotovitel'a).

s - P - . - - B I
CI1. Il Definicie a vyklad pojmov, vykladové pravidla

V tejto Zmluve maji pojmy s vel'kym zaciatoénym pismenom vyznam, aky uvidza CL 11 body 2.1.1 — 2.1.7 tejto zmluvy
“Dielo™ s pripravng. projektové a stavebno-montazne prace Zhotovitel'a, spojené s realizaciou stavby $pecifikovanej v bode
3.1 tejto zmluvy,

“Projektovi dokumenticia® je projektova dokumentacia. vypracovana zodpovednym projektantom.

“Harmonogram pric Zhotovitel'a” je zmluvny ¢asovy plan. pripraveny Zhotovitel'om tejlo Zmluvy a odsthlaseny Objed-
navatelom.

“Zmeny" su zmeny vo vztahu k Projektovej dokumenticii vyziadané a odsihlasené Objednavatel'om.

*Vada” je odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych touto zmluvou, Projektovou dokumentaciou a obee-
ne zaviiznymi technickymi normami a predpismi.

“Nedorobok" je nedokoncena prica oproti Projektovej dokumenticii.

~IKomplexné vyskaSanie” je sthrn skasok. ktorymi Zhotovitel’ preukazuje, ze stavba (alebo jej ucelena ¢ast) je riadne do-
konéeni a je schopna prevadzky.

CL 111 Predmet Zmluvy o diclo

Na ziklade tejlo zmluvy sa Zhotovitel' zaviizuje vykonat' riadne a véas vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost za
projckt s nazvom: Obnova obecnej studne.

Prace budi vykondavané podla prislusnej casti Projektovej dokumentacie a polozkovitého rozpoctu na projekt. ktory tvori
Prilohu €. I tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou sucastou. Pri vykondvani Diela je Zhotovitel’ povinny vvkonat vietky po-
trebné vedlajsie, pomocné a dodatoéné ¢innosti, ktoré nie si sucastou Prilohy ¢. 1. ale st potrebné alebo nevvhnutné pre
(pInd veena a odborna realizaciu Diela. Tieto ¢innosti. pokial” budi realizované, buda sucastou ceny Diela podla bodu 3.1
Zmluvy.

Dielo podla tejto Zmluvy bude odovzdané a prevzaté na zaklade Protokolu o prevzati prac Zhotovitel'a.

CI. IV Doba plnenia

Zhotovitel sa zaviizuje dokon¢it a odovzdat' Dielo Objednavatel'ovi najneskér do uplynutia lehoty 50 dni odo dna odovzda-
nia Staveniska.

Cl. V Cena Diela
Objednavatel” uhradi Zhotovitel'ovi cenu za zhotovenie Diela. ktora je stanovena dohodou Zmluvnych stran v zmysle zakona

¢. 18/96 Z.z. ocendch v zneni neskordich predpisov a je dolozena vzidjomne odsuhlasenym polozkovitym rozpoétom
v Prilohe ¢ 1. tejto zmluvy a predstavuje ciastku:

Cena Diela celkom bez DPH: 2960.- Eur
Dan z pridanej hodnoty (DPH) vo vy3ke 20 % : 592.-  Eur
Cena Diela celkom spolu s DPH : 3552,- Eur

Zmluvnd cena Dicla je stanovend ako maximdlna a neprekrocitelnd a je ju mozné menit alebo upravovat’ vyluéne sposobom
stanovenym touto zmluvou a v stlade so Ziakonom o verejnom obstaravani.

Cena Dicla zahrnuje vietko. ¢o je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podla Projektovej doku-
menticie.

Celkovi cena Diela (polozkovity rozpocet) je urcend na zdklade ponuky uspesného uchadzaca/ Zhotovitela a je stanovena
podla jednotkovych cien tejto casti stavby a uvedenia mnozstva mernych jednotiek, ktoré si predmetom realizacie Diela.
ako sicet vsetkyeh poloziek v EUR formou zaviizného ocenencho vykazu vymer.

CL. VI Platobné podmienky a fakturscia

Zhotovitel bude fakturovat” cenu Diela az po prevzati Diela Objednavatelom faktirou na ziklade Objednédvatel'om povere-
nej osoby Objednavatela odsuhlaseného supisu skutocne vykonanych prac. Zhotovitel predlozi Objednavatelovi na odsu-
hlasenie stpis vykonanych pric a dodavok. Objedndvatel’ sa vyjadri Zhotovitel'ovi k supisu do 10 dni od jeho obdrzania.
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Zmluvné strany sa dohodli. ze Zhotovitel bude fakturovat Dielo postupom podla bodu 6.2 Zmluvy. Splatnost laktary je 30
dni odo dna doru¢enia Objednavatel'ovi.

Vietky taktiry Zhotovitel'a musia obsahovat nalezitosti v zmysle ustanoveni zikona ¢&. 431/2002 Z.7z. o Gctovnicive v zneni
neskorsich predpisov a budi predlozené Objednavatelovi v Siestich vyhotoveniach. Zhotovitelom prediozené faktury musia
d'alej obsahovat nalezitosti predpisané v zmysle zakona ¢ 222/2004 Z. z. 0 DPH v zneni neskorsich predpisoy.
Zhotovitel'ove faktiry musia obsahovat’ ¢iastku DPH. Okrem toho musia obsahovat™

- cCislo faktary,

- nazov Diela,

- predmet thrady.

- ICO Zhotovitel'a, nazov Zhotovitela.

- 1CO Objednavatel'a. nazov Objednavatela.

- Cislo Zmluvy

- vecne vykonané price dokladované odsahlasenymi sipismi,
- ciastku k thrade spolu,

- splatnost faktary.

- fakturaéné obdobie.

- musi byt podpisand osobou apravnenou konat’ v mene Zhotovitel'a a opatrena peciatkou.

Ak fakuira Zhotovitela nebude spliat nalezitosti danového dokladu alebo nebudii vystaveni v stlade s touto zmluvoun. s
Objednavatel pravo vrdtit ich do terminu splatnosti Zhotovitel'ovi na prepracovanie,

CL VIl Vykonanie Diela a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel zrealizuje a dokon¢i Dielo v rozsahu. kvalite a terminoch danych touto zmluvou. $pecilikiciami. podmienkami a
Projektovou dokumentaciou a odovzda ho Objednavatelovi.

Zhotovitel vynalozi pri vykondvani Diela naleziti starostlivost. dokladnost a kvalifikiciu. klord sa v zaduje od prislusne
kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitel'a.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich pric po celit dobu ich realizacie a dalej za ochranu akyehkol'vek virab-
kov. niradia a materidlu, ktor¢ dopravil na Stavbu. ako aj ochranu Staveniska ako celku. pri¢om tato ochranu zabezpecuje na
svoje vlastné naklady.

Zhotovitel je zodpovedny za to. ze dodavky a préce ostatnych zhotovitelov nebudi poskodené a obmedzené jeho ¢innostou.
Zhotovitel je zodpovedny za dodavky prac a materialov. ktorymi ho poveril Objednavatel v savislosti s vystavbou. O tieto je
povinny sa nélezite starat’ a pouzit’ ich v silade s poziadavkami Objednavatela a Projektovej dokumentacic. Skody sposobene
podla tohto bodu je Zhotovitel’ povinny uhradit” Objednavatel'ovi resp. ostatnym zhotovitel'om.

CI. VIII Odovzdanie Dicla

Zhotovitel' splni svoju povinnost” vykonat Dielo jeho riadnym a véasnym dokoncenim a odovzdanim. pricom je povinny
Objednavatelovi pisomne najneskor 3 dni vopred oznamit’ termin odovzdavania Dicla. O odovzdani predmetu Dicla bude
spisany Protokol o prevzati pric Zhotovitel'a, ktory podpisu Objednavatel’ i Zhotovitel'

ClL IX Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie Dicla zabezpecuje Zhotovitel. Zhotovitel zostava viasinikom tvehto
veei az do okamihu prevzatia Diela Objednavatelom. kedy sa ich vlastnikom stane Objednivatel. toto pravidlo sa viak ne-
vzlahuje na veci, ktoré boli pred Objednavatelovym prevzatim Dicla zapracované Zhotovitelom do Dicla takym sposobom.
ze sa stali su¢astou veci. ktoré uz boli predtiym vo vlastnictve Objednavatela.

Nebezpetenstvo Skody na Diele. ako aj na vietkych veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Dicla znasa Zhotovitel
az do ¢asu protokolarneho prevzatia Diela Objednavatel'om.

Cl. X Zaruka za Dielo

Zhotovitel' zodpoveda za to. ze predmet Dicla je zhotoveny v silade s podmienkami tejto zmluvy. a Ze pocas zarucnej doby
bude mat” vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za Vady. ktoré Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania. ako aj za Vady. ktoré vzniknu na Dicle pocas zaruc-
nej doby stanovej v ¢lanku X v bode 10.5 Zmluvy. Zhotovitel je povinny odstranit’ vietky Vady a Nedorobky. zistené pri
odovzdani Diela a zaznamenané v Protokole o prevzati prac Zhotovitela, a to v lehotach dohodnutych medzi oboma Zmluy-
nymi stranami. Ak v dohodnutych lehotach Zhotovitel’ vietky zistené a zaznamenané Vady a Nedorobky neodstrini. je Ob-

Jjednavatel” opravneny odstapit” od Zmluvy.

Zhotovitel' nezodpoveda za Vady Diela. ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych Objednavatel'om
a Zhotovitel" ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost. alebo na nu upozornil Objednavatela
a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel’ zodpoveda aj za kvalitu pric svojich subdodavatel'ov a za materialy. prvky. stroje. zariadenia a kondtrukeic. ktoré
subdodavatelia dodavaji.

Zmluvné strany si dohodli zaruéni dobu na Dielo v trvani 3 rokov. ktord zacne plynit divom prevzatia Dicla Objednavate-
l'om.
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Plynutie zarucnej doby na dotknuta cast” Diela sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie Vad (diom
dorucenia reklamicie Zhotovitel'ovi).

Cl. XI Predizenie terminov

Termin dokonéenia a odovzdania Diela podla tejto zmluvy je pevny a nemenny. Zhotovitel’ musi kalkulovat” aj nepriaznive
poveternostné vplyvy (sneh. mriz. dazd’. vietor atd’) do zmluvného terminu ukoncenia Diela. Ak Zhotovitel nedodrzi termin
pre dokonéenie a odovzdanie Diela podla ¢linku IV bod 4.1 Zmluvy. je Objednévatel oprivneny odstapit” od Zmluvy.

CIL XI1 Stavebna pripravenost’ a nadviizujice price

Zhotovitel je povinny presvedcit’ sa v zodpovedajicom predstihu pred zahdjenim svojich prac a prevzatim Staveniska o
stavebnej pripravenosti a postupe prac. vykonavanych inymi zhotoviteI'mi. na ktoré jeho prace nadviizuju a v pripade. ze
predehadzajacee prace nie st sposobilé k riadnemu zahdjeniu a vykondvaniu prac Zhotovitel'a. oznami tito skutocnost ihned
pisonme Objednavatelovi. Pokial” tak neucini, ma povinnost” prevziat’ Stavenisko v dohodnutej lehote podla bodu 4.2 Zmlu-
vy, Dnom prevzatia Staveniska preberd Zhotovitel zodpovednost’ za stavebn( pripravenost” v plnom rozsahu. Zhotovitel je
priamo zodpovedny za Koordinaciu svojich subdodavatel'ov. za dodrzanie technologickyeh postupov. kontrolu spravnosti
vietkyeh dodavok a vykonoy.

CL XTI Zmluvné pokuty

Zhotovitel sa zaviizuje zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu za omeskanie s dokoncenim a odovzdanim Diela oproti
terminu odovzdania uréenému v bode 4.1 Zmluvy. a to vo vydke 50 EUR za kazdy zacaty den omeskania.

Zhotovitel sa zaviizuje zaplatit Objedndavatelovi zmluvni pokutu za omeskanie odstranenia Vad a Nedorobkov uvedenych
v Protokole o prevzati prac Zhotovitel'a v dohodnutych terminoch, a to vo vyske 100 EUR za kazdy zacaty den omeskania
a za kazda jednotliva Vadu. Toto ustanovenie sa vzUahuje iba na pripad. kedy Objednavatel’ Dielo prevzal.

Zaplatenim zmluvnej sankcie nezanika ndarok na ndhradu Skody. ktora vznikla Zmluvnej strane v dosledku porusenia zmluv-
nej povinnosti druhou Zmluvnou stranou.

Odstapenim od Zmluvy alebo postapenim pohladivok z tejto zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnych pokat a na
nihradu Skody. Zhotovitel” vsak nesmie bez predchadzajiceho pisomného sahlasu Objedndvatela previest zaviizky zo Zmlu-
vy na tretiu osobu.

Zhotovitel sa zaviizuje zaplatit Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10 000.-EUR v pripade. ak neodovzda Objedna-
vatelovi Dielo v Iehote podla bodu 4.1 Zmluvy z dovodu Gplnej ne¢innosti Zhotovitel'a. Objednavatel’ nema narok uplatnit’ si
tito zmluvni pokutu, ak dévody ne¢innosti neboli na strane Zhotovitel'a.

CI. XIV Nahrada Skody

Pokial” Gcastnici Zmluvy porusia svoju povinnost’ zo zaviizkového vztahu. st povinni nahradit’ skodu tym spésobent druhej
Zmluvnej strane. Rezim ndahrady skody bude riadeny §373-§386 Obchodného zikonnika v platnom zneni.

CL. XV Poistenie Zhotovitel'a

Zhotovitel je povinny mat” uzavreté poistenie zodpovednosti za $kodu sposobent pri vykonavani Diela podla predchadzaju-
cej vety po celi dobu vykondvania Diela. V pripade porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel’ povinny zaplatit' Objednavate-
Fovi zmluvni pokutu vo vyske 5 000.-EUR

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit' poistenie stavebnych a montaznych prac pri vykonavani Diela vo vyske
ceny Diela, pricom poistenim musi byt kryté Dielo spolu so zariadenim Staveniska .

CL XVI Odstipenie od Zmluvy

Pred splnenim predmetu Zmluvy moze byt platnost” a ucinnost tejto zmluvy ukonéena len odstipenim od Zmluvy v zmysle
ustanoveni tejto zmluvy alebo dohodou Zmluvnych stran.
Obe Zmluvné strany st opravnené odstapit’ od Zmluvy iba z dévodov vyslovne uvedenych v tejlo zmluve. Odstapenie od
Zmluvy musi byt druhej Zmluvnej strane oznamené pisomne.
Odstapenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajlice z tejto zmluvy. okrem narokov na
nihradu skody. ndrokov na zmluvné alebo zdakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a
zodpovednosti za Vady tej casti Diela. ktora bola do odstiipenia od Zmluvy zrealizovana.
Pre pripad odstipenia od tejto zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na tomto postupe:
Dielo alebo cast” Diela zhotovené do odstipenia od Zmluvy, okrem pripadu. kedy Objednéavatel prevzal celé Dieclo. a okrem
veei zapracovanych do Diela, ktoré sa uz pred odstupenim od Zmluvy stali si¢ast'ou veci patriacich Objednavatel'ovi. sa sta-
nu vilastnictvom Objednédvatela okamihom odstapenia od Zmluvy.
Plnenia poskyvtnuté do odstiapenia od Zmluvy vysporiada Objednavatel” alebo Zhotovitel’ faktirou. ktora bude mat nalezitosti
danového dokladu do 21 dni odo dna zaniku Zmluvy. Tieto plnenia sa vyaétuju podla zmluvnych cien v preukazatelnom
rozsahu. Odsahlasené finanéné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 2 1dni od obdrzania faktary.
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Cl. XVII Doruéovanie

17.1 Zmluvné strany sa dohodli. ze vietky oznamenia tykajuce sa tejto zmluvy treba zasiclat osobne. postou — ako doporucenu
zasielku alebo elektronicky nizsie uvedenym kontakinym osobam na tieto adresy v slovenskom jazyku:

V pripade Objedndvatel'a: Obec Kvasoy V pripade Zhotovitel'a: PMB- STAV. s.r.o.
Meno/funkceia: Ing. Maridn Pavlik | Meno/funkcia: Peter Briak
/starosta B _ o
Adresa: 020 62 Kvasov 174 Adresa: ' 018 52 Duloy 296
Email: obec.kvasov@playmax.sk | Telelon: ) 0905552129
Fax: ) o
E-mail: ] | info@ pmbstay.sk
17.2 Oznamenia sa povazuji za doruc¢ené (a) v den dorucenia. pokial boli dorucené osobne: (b) v den prevzatia. pokial” boli zasla-

né formou doporucenej listovej zasielky: (c) v nasledujici pracovny den. pokial boli zaslané ryehlou kuricrskou sluzbou: a
(d) po uspesnom prenose. pokial boli zaslané faxom alebo prostrednictvom elektronickej posty (e-mail). ak sa nepreukize

opak.
CL XVIII Zaveretné ustanovenia
18.1 Tato zmluva nadobida platnost divom jej podpisu Statutarnymi organmi oboch Zmluvnych stran a u¢innost’ nasledujocim
ditom po dni zverejnenia v zmysle § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.
18.2 Pravne vztahy neupravené resp. nuspcmhkm ané touto zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zikonnika
v jeho platnom zneni ako aj ostatnymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky.
18.3 Obsah Zmluvy alebo jej ¢ast alebo ktorékol'vek ustanovenie mozu byl zmenené. doplnené alebo inak moditikovan¢ Zmluv-

nymi stranami vyluéne v poradi o€islovanym pisomnym dodatkom k Zmluve s riadnymi podpismi Statutarnych orgiino
oboch Zmluvnych strén, ktory sa stane automaticky neoddeliteInou sacastou tejto Zmluvy.

18.4 Zmluvné strany sa dohodli, Zze spory. ktoré vznikni pri plneni predmetu tejto zmluvy. budi ricsené prednosine dohodou,
V pripade ak neddjde k dohode. siidnou cestou v silade so vicobecne ziviiznymi pravaymi predpismi platnymi na tizemi
Slovenskej republiky.

18.5 NeoddeliteI'n prilohu tejto Zmluvy tvoria:
(a) Priloha ¢. 1 - — Vypracovany. opetiatkovany a podpisany polozkovity rozpocet
(b) Priloha ¢. 2 — Vypis z obchodného registra dodavatela, v pripade fvz. osoby nezapisanej v obeh. registri — vypis 7
zivnostenského registra
18.6 Kdekol'vek sa v texte Zmluvy uvéadza lehota ..bez zbyto¢ného odkladu™. rozumie sa fou ihned ako je to mozné. najneskon

viak v lehote do 5 dni, pricom v pripade pochybnosti je na povinnej strane. Lj. strane. Ktorej vznikol zaviizok vykonat tkon
bez zbytoeného odkladu. aby preukdzala existenciu prekazky alebo incj okolnosti zabranujicej vyvkonaniu tkonu.

18.7 Zmluvné strany sa dohodli, 7e v pripade, Ze by sa ktorékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy ukazalo byt neplamné alebo neacin-
né. nahradia ho do 30 dni odo dia zistenia tejto skuto¢nosti (najneskor viak do 30 dni odo dna pravoplatnosti rozhodnutia.
ktorym bola neplatnost” alebo neti€innost’ tohto ustanovenia vyslovena) ustanovenim, ktoré bude obchodne najblizsic ustano-
veniu, ktoré bolo vyslovené za neplatné alebo netcinné. .

18.8 Zmluvné strany spoloéne vyhlasuji. ze Zmluva bola uzavreta slobodne. vazne. je formulovand urcito a zrozumiteI'ne o na
znak stihlasu s jej obsahom ju potvrdzuji podpismi svojich Statutarnych organov.
18.9 Tato zmluva je vyhotovend v Styroch ) vvhotoveniach s platnostou originalu. pricom kazdd zo zmluvnych stran obdrzi dve

podpisané vyhotovenia .

V Kvasove, dna: 23.05.2018

OBEC
020 67

ST | 918 —— .

BIC:

tatutarny organ
Objedndvatel’a Zlmtowtel a
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Priloha & 10 Ziadosti

Polozkovity rozpocet projektu na rok 2018
do vysky pozadovanej dotacie a vlastnych zdrojov

Nizov ziadatela (obec bez §tatitu mesta)

[Obec Kvaov

Okres [Pichov |
Pozadovana vyska doticie (€) 3 383,90
Viastné zdroje (€) 178,10
(min. 5% vysky pozadovanej dotacie)
Celkové niklady projektu (€) 3 552,00
Mernd Jednotkovi "
P.¢. Nazov polozky Mnozstvo | jednotka (ks, cena S ]
: o s DPH (€)
m-, m atd’.) s DPH (€)
| |Vyeistenie a prehibenie studne 1 celok 1 300,00 1 300,00
2 |Odinstalovania a indtalacia novej cerpacej technologie ] celok 1 490.00 1 490,00
3 |Oblozenie studne a oklopu kamenom a ter. dlazbou | celok 480.00 480,00
4 |Obnovenie betonového venca studne 1 celok 250.00 250,00
5 |Uprava okolia studne. vysiatie travy ( travové semeno) 2 kg 1 celok 32.00 32,00
SPOLU s DPH 3 552,00 €

UPOZORNENIE: Pri vietkych ziadanych polozkach musia byt vypisané vietky stipce v polozkovitom rozpoéte.

V Kvadove, dia 23.05.2018
Spracoval: PMB-STAV, s.r.o.

Peciatka a podpis



