ZMLUVA O DIEL O é&iucscrisnninisne

uzatvorend v stilade s § 536 nasl. Obchodného zikonnika

Clianok I — Zmluvné strany

k] Objednavatel : Obec Kvasov
Sidlo: Kvasov 174, 020 62 Kvasov
Zastupeny: [ng. Marian Pavlik — starosta obce
Email: obec.kvasov(@playmax.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s
IBAN: SK06 5600 0000 0028 2057 5001
1CO: 00 692 387
DIC: 2020616961

d’alej len objednavatel’”/

1.2  Zhotovitel”: Unistav Teplic¢ka, s.r.o.
Sidlo zhotovitel'a: Fatranska 1326/124, 013 01 Tepli¢ka nad Vahom
Zastipeny: Anton Obsivan — konatel’ spolo¢nosti
Email: anton(@unistav.cu
IBAN: SKI1511000000002627788531
Bankove spojenie: Tatra Banka, a.s.
ICO: 36418633
DIC, DIC DPH: 2021851953, SK2021851953

/d’alej len zhotovitel”/

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zdkona ¢. Zakona ¢. 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov (d’alej len ,,zakon o verejnom
obstaravani*).

Clénok 2.
Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou o dielo (d’alej len ,,zmluva®) sa zhotovitel’ zavizuje, Ze v rozsahu a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatela stavebné prace na stavbe: ,,Stavebné
upravy materskej Skoly“ v zmysle projektovej dokumentacie. (d’alej len ,,dielo®). Objednavatel’
ma na zaklade osobitnej Ziadosti 0 nenavratny financény prispevok, zaujem, stavbu financovat’ zo
strukturalnych fondov Eurdpskej unie (d’alej len ,,Projekt®), a zhotovitel’ ma zaujem vykonat
stavebné prace pre objednavatela, zmluvné strany uzatvaraju podl'a § 536 a nasl. Obchodného
zakonnika tato zmluvu o dielo (dalej len "Zmluva"). Cena dohodnuta v tejto Zmluve je
vysledkom vykonaného prieskumu trhu postupom podla § 117 zakona ¢. 343/2015 o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov.

2.2 Objednavatel sa zavizuje dokoncené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitel'a prevziat a
zaplatit’ zmluvne dohodnutu cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

o
(98]

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s obsahom a rozsahom diela, Ze su
mu zndame technické, kvalitativne ainé podmienky stvisiace s realizaciou diela, vie
zabezpe¢it' vietky pozadované materialy a vyrobky, aZe disponuje takymi kapacitami
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a odbornymi znalostami. ktoré si k vedeniu diela y dohodnutej lehote potrebne.

Clanok 3.
Vykonavanie diela, rozsah prac

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahina prevzatic a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho upravu do povodného stavu, odovzdavacic a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu.

Objednavatel’ pisomne VyzZve 7hotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel' sa zavizuje
prevziat stavenisko do 3 pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel zrealizuje dielo podla vykazu vymeru a projektovej dokumentacie \'ypmcmuncj
autorizovanou osobou.

7hotovitel uskutocni prace vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost a dielo ako celok
neodovzda na realizaciu tretej osobe.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na
vysoke) profesionalnej Grovni. Zavézuje sa dodrziavat vicobecne zévizné pravne predpisy @
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit v)'fclu‘)diskovy'fnﬂ podkladmi a pokynmi
objednavatela.

Pokial sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chyba v realizovani stavebnych prac,
zhotovitel’ je povinny takil vadu na vlastné naklady odstranit’ ku spokojnosti objednavatela, ¢l
uz je k naprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie.

Zhotovitel' zodpoveda za skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré¢ pocas
vystavby sposobi.

Objednavatel’ ma pravo dozadovat sa voci shotovitelovi, aby odstrénil chyby, ktoré sposobil
nespravnym vyhotovenim diela, a to priebezne.

Clanok 4.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanic diela je uréend dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona €. 18/1996 Z.
7. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa
zakon o cenach vykonava v omeni neskorsich predpisov.

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) 83 305,20 ‘

DPH 20% (EUR)

Zmluvna cena celkom s DPH (EUR)

Slovom: tleviit’desiatdeviit’tisicdevﬁt’st0§est’dcsiat’§est’ FUR dvadsat’styri centov

Prilohu ¢ 1 Zmluvy o dielo tvori rozpocet (oceneny vykaz vymer), u ktoré¢ho zhotovite
prehlasuje, Ze je uplny.

Cena diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami sahfiia vsetky vykazané a ocench
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prace. dodavky a dalsie suvisiace prace. ktoré budu potrebné ¢ uz pri realizacii. alebo
potrebne ku odovzdaniu do uzivania.

Cena dohodnuta v Cl. 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podrla tejto zmluvy, a to najma:
a)  technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych normach a predpisoch,
platnych na Gzemi Slovenskej republiky,
b)  podmienok realizacie diela:
- vybudovanie zariadenia staveniska a naklady suvisiace so zabezpecenim staveniska
pred vstupom cudzich osob,
- naklady na straZenie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
- naklady stvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- spotreba energii,

Zhotovitel sa nemoze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripade
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania a vykazu vymer v sitaznych podkladoch,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktoré¢ho vyplyva rozsah stavebnych a montaznych prac
a charakteristické¢ Specifikdcie dodavok boli pouzité vSetky dokumenty, materidly
a informacie, ktoré poskytol objednavatel’ vo verejnom obstardvani za ucelom predkladania
ponuk, najmé podklady:

- vyzva na predkladanie ponuk,

- vykaz vymer.

- Projektova dokumentacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok na predmet
zmluvy. Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran
vykonavané¢ mesacne, formou faktir vystavenych na zdklade zhotovitelom predloZenych,
objednavatel'om potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac za predchadzajici mesiac.
Zhotovitel' predlozi mesaény supis skuto¢ne vykonanych prac vzdy najneskor v piaty den
nasledujiceho kalendarneho mesiaca a objednavatel’ tento odsthlasi alebo k nemu uvedie
svoje vyhrady najneskorSie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak
objednavatel’ k mesacnému supisu skutocne vykonanych prac predlozenému zhotovitel'om
uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicej vete svoje vyhrady a zhotovitel' predlozi
objednavatel'ovi opraveny mesaény supis skutoéne vykonanych prac, objednavatel’ tento
opraveny mesacny supis skutone vykonanych prac odsihlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného stpisu. Supis
skutoéne vykonanych prac podpisuje za objednavatel'a stavebny dozor. Zhotovitel’ akceptuje
zadrzné z ceny diela z kazdej faktiry vo vyske 10% , vo viizbe na riadne vykonanie diela.
Zadrzné 10% z kazdej fakturovanej ¢iastky bez DPH bude do doby odovzdania celej stavby,
ako zadrzné na v&asnost’ a kvalitu realizdcie stavebnych prac. Ciastka 10% sluzi ako zadrzné,
ktoré bude uhradené na zaklade dailového dokladu vystaveného zhotovitel'om v rameci ziadosti
dodavatel’a o vratenie zadrZného, po riadnom a iiplnom odovzdani a prevzati celého predmetu
zékazky objednavatelom a podpisani preberacieho protokolu. V pripade, Ze po riadnom
odovzdani a prevzati celého diela budi na diele objednavatel'om zistené zavady a/alebo budt
uplatnené reklamdcie, bude zadrzné vyplatené az po riadnom a tiplnom odstraneni vietkych
zavad a/ alebo reklamovanych pric a doddvok v stanovenom termine objednavatelom,
pripadne bude vyplatena len ¢ast’ zadrzného vo vyske po odratani narokov objednavatela -
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napr. na zmluvna pokutu, ktoré¢ mu pocas zadrziavania zadrzncho vznikli. Ak dojde k pouzi
zadrzneho alebo jeho casti, objednavatel vrati zhotovitel'ovi iba nepouzity zostatok z te
sumy. Objednavatel’ pri vriteni zadrzného ak si z nej uplawmil plnenie. odovzda zhotovitel's
aj podrobny pisomny prehlad jej pouzitia vratane odévodnenia.

Na zaklade dohody zmluvnych stran buda taktary splatné do 60 dni odo dna dorucenia fakty
objednavatelovi.

Ciastka na thradu, na ktort ma zhotovitel' narok bude vyéislena v eurach a uhrada bu
vykonana v eurach.

V pripade, Ze objednavatel’ neodsuhlasi niektoré polozky alebo iné nalezitosti faktiry, faktu
vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepocita lchota na thradu.

Stavebny dozor objedndvatel'a moze kedykol'vek opravit” alebo neuznat” ktortikol'vek polozl
v rozpocte pokial sa pri realizacii zisti nova nepredvidana skutoénost’.

Objedndvatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vrétit’ bez zaplatenia fakti
ktord neobsahuje nicktort z naleZitosti danového dokladu alebo mé iné chyby v obsahu. Spo
s vratenou faktirou musi uviest’ dovod vratenia.

Zhotovitel' je povinny, podl'a povahy nespravnosti, fakturu po opraveni opiitovne vystavi
Opravnenym vratenim prestava plynat’ lehota splatnosti. Celd lehota plynie znovu odo di
dorucenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktiry objednévatelovi.

Clanok 5.

Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy st nasledovné:

Zacatie: Zhotovitel’ sa zavizuje zacat prace do troch (3) pracovnych dni po protokolarno:
prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel' pisomne vyzve Zhotovitela. Ak Zhotovite
nezacne realizaciu stavebnych prac do 15 dni od protokolarneho prevzatia staveniska
dovodov na strane Zhotovitel'a, jednd sa o podstatné porusenie zmluvy.

Ukoncéenie: do 6 mesiacov po protokolarnom prevzati Staveniska, na ktoré Objednavate
I I d
pisonme VYZVEC Zhotovitel'a.

Terminy uvedené v ¢lanku 5.1 musia byt' zhotovitel'om presne dodrzané tak, aby akymkol've
sposobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diel
zhotovitel'om. Podrobnej$i vecny a ¢asovy harmonogram realizicie diela, v ktorom s
stanovené vecne vymedzené dolezité terminy postupu prac pri realizacii diela zhotovite
vypracuje v sucinnosti s prevadzkovymi potrebami a pokynmi objednavatel'a, a predlozi d
5 dni od podpisu zmluvy.

Clanok 6.
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Rizika zhotovitela

Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek znicenie alebo poskodenie fyzického majetku.
zranenie 0sob a usmrtenie, ku ktorym dojde pocas, alebo ako dosledok vykonavania pric
v ramci zmluvy. Zhotovitel nenesie zodpovednost v pripade vynimoc¢nveh rizik.

Zhotovitel’ nezodpoveda v pripadoch vynimocnych rizik — objektivnych pravnych skutoénosti,

ktorymi su:

a) pokial’ priamo nepriaznivo ovplyviiuji vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimocny
stav, nudzovy stav, mimoriadna situacia;

b) skody sposobené vyluéne chybnym navrhom diela, okrem navrhov, za ktoré je zodpovedny
zhotovitel’.

Clanok 7.
Poistenie

Zhotovitel' je povinny dojednat’ nasledovné druhy poistenia pre obdobie od prevzatia

staveniska az do terminu ukoncenia dicla:

a) poistenie proti posSkodeniu alebo zniceniu majetku inych oséb spdsobené ¢inmi alebo
nedbanlivost'ou zhotovitel'a,

b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osdb sposobené ¢inmi zhotovitela alebo jeho
nedbalostou komukol'vek, kto je opravneny zdrZzovat’ sa na stavenisku,

c¢) poistenie proti poskodeniu diela a materialov pocas vystavby.

V pripade, Ze termin ukoncenia diela bude predlZeny, je zo strany zhotovitel'a potrebné poistnu
zmluvu predlzit’, tak aby bolo zabezpecené kontinudlne poistenie diela.

Clanok 8.
Bezpecénost’ pri praci a ochrana zivotného prostredia
I p I

Zhotovitel

a) je zodpovedny za bezpecnost’ vetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej
doby realizacie diela vratane odstranovania pripadnych vad na iom,

b) sa zavizuje, Ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na

stavenisku a v jeho okoli a predchadzat’ skodam a Grazom osob alebo verejného ¢i
in¢ho vlastnictva v dosledku znecistenia, hluku alebo inych pric¢in vznikajuicich ako
dosledok jeho metod prace.

Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ Glohy vyplyvajice zo ,.Zasad BOZP na stavenisku™.

ProtipoZiarna ochrana

Zhotovitel" musi dodrZiavat’ predpisy orgdanov ochrany pred poziarmi a podniknit’ vietky
nevyhnutné opatrenia v priebehu realizicie dicla vratane odstraiiovania pripadnych vad na
flom, aby zabranil vzniku poZiaru.

Ochrana zivotného prostredia
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a) Pocas realizovania diela a odstranovania pripadnych vad na nom je zhotovitel povin
ochranit’ zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim. Podla tol
ma teda zozbierat’ vietky druhy odpadov. vyrobného a komunalneho odpadu a dopray
ich na skladku ur¢enu, resp. schvilentt objednavatelom v pripade nedodrzania
zhotovitel’ zaviizuje znasat’ vsetky dopady (sankcie. pokuty. rozhodnutia a pod.). Kto
budu uplatnené voci objednavatelovi.

b) Zhotovitel je povinny zabezpecit’ koordindtora bezpecnosti prace a zaroven je povin
zaobstarat’ vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, ktory ustano
pravidla na vykonavanie prac na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 396/20(
7.. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

c) Zhotovitel' je povinny udrziavat' na prevzatom stavenisku poriadok. odstranov:
odpady aneéistoty zjeho prac adodrziavat cistotu pouzivanych priestorc
a pril'ahlych pristupovych komunikécii a zabezpecit' bezpecnost” na stavbe av |
dotknutom okoli.

Clanok 9.
Stavenisko

Stavenisko je priestor uréeny na stavbu. Stcastou staveniska je aj zariadenie stavenisk
docasné skladky materialu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni
likvidacii sa dodrzuju ustanovenia o vieobecnych technickych poZiadavkach na vystavt
podla zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsic
predpisov (d'alej len ,,Stavebny zdkon™) a suvisiacich zakonov.

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko. Tuto skuto¢nost’ zaznamena;
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel’ si zabezpeci odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné zdro
energii. Naklady za odbery pocas realizacie diela znasa zhotovitel’ na zaklade individualnyc
odbernych zmliv so spravcami sieti.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om v lehote dlhsej ako 5 pracovnyc
dni od vyzvy na prevzatie staveniska sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Objednévatel’ je povinny odovzdat stavenisko, aby zhotovitel mohol na nom zacat’ prac
podl'a projektovej dokumentacie a podmienok dohodnutych v zmluve.

Clinok 10.
Pristup na stavenisko

Zhotovitel’ je povinny umoznit objednavatel'ovi a komukol'vek, kto ma na to povolenie ¢
objednavatel’a pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaji alebo maj
vykonat' prace v stvislosti s touto zmluvou o dielo.

Clanok 11.
Prikazy
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Zhotovitel je povinny vykonavat vietky prikazy objednavatela. ktoré su v sulade s pravnymi
predpismi, technickymi normami a savisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clinok 12.
Vlastnictvo na zhotovovanej veci

Dnom nadobudnutia platnosti a G¢innosti zmluvy, najskor vsak zapisniénym odovzdanim
staveniska sa stava zhotovitel' s odkazom na ustanovenie obchodného zdakonnika vlastnikom
zhotovovanej veci az do jej zapisniéného odovzdania a prevzatia objednavatel'om. Pocas tejto
doby je zhotovitel zodpovedny za vSetky Skody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytni.

Clanok 13.
Zmeny a doplnky

Zhotovitel nevykona zmeny a doplnky ziadnych stavebnych pric bez stihlasu objednavatela.

Clanok 14.
Spoluprica zhotovitel’a s objednavatel’om na stavbe

Za spolupdsobenie objednavatel'a sa oznacuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a
zaplatenie ceny za dielo.

Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolami a d’al$imi potrebnymi a dostupnymi formami — vyzaduje sa
vSak pisomna forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit’ ustanoveniami Stavebného
zakona.

Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel’ odo dna prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat’ vietky skutoCnosti rozhodujice pre plnenie zmluvy. Objednavatel je povinny
sledovat’ obsah dennika a k zdpisom pripéjat’ svoje stanovisko. Ak stavebny dozor nesuhlasi s
obsahom zdpisu v stavebnom denniku, zapise to s uvedenim dévodov. Inak sa predpoklada,
ze s obsahom suhlasi. Do stavebného dennika moézu zapisovat’ svoje pripomienky opravnené
osoby, v stlade s ustanoveniami stavebného zakona.

Zhotovitel’ denne robi zapisy do stavebného dennika.

Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny stavebnému dozoru objednavatel’a,
pripadne inym osobam, ktoré maju pravo robit’ v fiom zépisy alebo kontroly.

Zhotovitel' je povinny dokumentovat’ postup vystavby (videozaznam, fotografie ...). Téato
dokumentacia (kopia videozaznamu, fotografie ...), bude su¢astou dokladov, ktoré odovzda
zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati diela.
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Zhotovitel” berie na vedomie, ze predmet zmluvy je financovany pomocou strukturalny
fondov Europske) unie.

Clinok 15.
Prerusenie a zastavenie prac

Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika, ako aj pisomne alebo osobne upozor
objednavatela na skuto¢nosti, ktoré budi mat’ za nasledok prerusenie stavebnych prac.

Objednavatel je opravneny zastavit stavebné prace v tychto pripadoch:

a)  ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavt

b)  pokracovanie v pracach by sposobilo v d’alsom obdobi skodu, alebo by bola ohroze
bezpecnost” pri praci.

Clinok 16.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla projektovej dokumentacie. platnych ST
EN a technologickych postupov (pokynov vyrobcu pre pouZitie materialov a vyrobkov, kto
st stc¢astou dodavok) pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
vietky pripadné zmeny, vo vyssie uvedenych materialoch, ktoré vyplynt napr. z novelizac
noriem.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel" dokladovat™ atestmi resp. certifikatmi o kvall
zabudovanych stavebnych materialov v opacnom pripade budi povazované za neplatné.

Clinok 17.
Zmeny a naviac prace

Uzatvorenie dodatkov je zakazané k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejnél

obstaravania, ak by sa jeho obsahom:

a)  menil podstatnym spésobom pévodny predmet zakazky,

b) dopliali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v povodnom postuj
zadavania zakazky umoznili Gcast’ inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré |
umoznili prijat’ ini ponuku ako pdvodne prijati ponuku, alebo

¢) zvySovala cena plnenia alebo jeho Casti alebo menila ekonomicka rovnoviha zmlus
v prospech uspesného uchadzaca, ak tento zakon neustanovuje inak.

Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvysov
cenu plnenia alebo jeho ¢asti je mozné uzatvorit’ len za podmienky podla zakona &. 343/20]
Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ nema narok na dodatoént platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist’ pr¢

spracovanim ponuky.



19.1

19.2

19.3

20.2

20.3

Clanok 18.
Ukonéenie pric, koneéné vyiuctovanie

Zhotovitel pisomne oznami objednavatel'ovi pripravenost na odovzdanie diela.

Objednavatel’ na zaklade oznamenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.

Clanok 19.
Odovzdanie a prevzatie diela

K preberaciemu konaniu po ukonceni zhotovitel’ pripravi:

a)

b)
c)
d)

e)
f)
£)

spravu o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien aodchylok od
projektove] dokumentacie,

osvedcéenia o akosti pouzitych materialov,

kopie zo stavebného dennika,

doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

potvrdenie spraveu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnoZstve,
potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zisten¢),
fotodokumentéciu, videozaznam z technologickych postupov v danom c¢ase, pocas
realizacie  stavby.

Ked' zhotovitel' dokonéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluzit" svojmu
ucelu, vratane vycistenia od zvy$nych materialov spolu so zaberom pléch vyuZivanych k
zhotoveniu diela, objednavatel' so zhotovitel'om, zastupcami buducich uZivatel'ov spisu
protokol o preberani prac.

Objednavatel’ prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Do preukazania splnenia
kvalitativnych parametrov diela, pripadne do odstranenia v$etkych nedostatkov a nedorobkov
objednavatel’ neuhradi faktaru.

Clanok 20.
Sankecie

Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu, ak o to objednavatel’ pisomne poZiada,
stanovenu pouZitim prislusnej sadzby 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy de, o ktory
je v omeskani za:

a)
b)
c)
d)

neukoncenie diela v zmluvnom termine,

ak nezacne s odstranovanim vad do 5 dni od ich zistenia,
ak neodstrani vady v dohodnutom termine

ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termine.

Objednavatel’ méze odpocitat’ vyssie uvedené pokuty z faktury.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti.

Zhotovitel' ma narok na urok z omeskania vo vyske 0,05 % za kazdy kalendarny mesiac, o
ktory je objednavatel’ v omeSkani s thradou faktury.

Clanok 21.
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Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zaruéna doba na diclo sa po vzajomne) dohode stanovuje na 60 mesiacoy. Zacina plynuat
zapisnicnym odovzdanim a prevzatim diela objednavatel'om bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a
pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zarucnej dobe. inak je neplatné. Mu
obsahovat’ oznacenie vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strany
dohodli pre pripad vady dicla, Ze pocas zdrucnej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat
zhotovitel povinnost” bezplatne odstranit’ zisten¢ a reklamované vady.

Zhotovitel sa zaviizuje zacat s odstrafiovanim vad predmetu diela 5 dni od uplatnen
opravnenej reklamdcie objednavatela a vady odstranit’ v ¢o najkratsom technicky mozno
case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel
povinny odstranit’ vady v lehote 30 dni od jej uplatnenia objedndvatel'om.

Clanok 22.
Zistovanie vad

Objednavatel mdze zhotovitelovi nariadit vyhl'adanie vady, odkrytie a odskuasar
akychkol'vek prac (Casti diela) u ktorych predpoklada, ze mozu byt vadné.

Clanok 23.
Odstranenie vad

Objednavatel je povinny oznamit’ zhotovitel'ovi akukol'vek vadu, o ktorej si je vedomy. €t
pred ukonéenim zarucnej doby.

Pred ukonéenim zaruénej doby je zhotovitel' povinny odstranit’ vietky vady., ktoré¢ boli ziste
pocas zarucnej doby.

Objednavatel je povinny potvrdit’, Ze vietky vady st odstranené az vtedy ak vietky zndi
vady boli skutoéne odstranené.

Clanok 24.
Neodstranené vady po ukonceni vystavby

Objednéavatel’ moze, po ukonéeni vystavby, zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane. M¢
tak urobit’ vtedy, ak zhotovitel takiito vadu neodstranil pocas doby stanovene]j na odstrane!
vady.

Objednavatel’ je povinny informovat’ zhotovitel'a najmenej 7 dni dopredu o svojom umy
zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak zhotovitel sam neodstrani takiito vadu pocas predt;
dohodnutej doby objednavatel moze zadat' odstranenie tejto vady tretej strane. Nakle
stvisiace s odstranenim vady budu vyuétované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 30 dni
dorucenia faktiry zhotovitel'ovi.
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Clanolk 25.

Odstapenie od zmluvy

Objednavatel’. moze odstipit od zmluvy. ak je druhd strana pricinou podstatného porusenia
zmluvy, ¢o znacne obmedzi Gzitky zo zmluvy vyplyvajuce.

Odstapenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhe;j
zmluvnej strane primerant lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstipi.

Pre odstupenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Pokial’ sa od zmluvy odstipi, zhotovitel je povinny okamzite zastavit' prace. zabezpecit a
ochranit’ stavenisko a opustit” ho ¢o najskor.

Ktorakol'vek zo zmluvnych stran méze od zmluvy odstipit’ z titulu vy3sej moci.

Clanok 26.
VyS§8ia moc — objektivne pravne skuto¢nosti

Pre ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vy$Siu moc - objektivne pravne
skuto¢nosti povazuji pripady, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemozu ovplyvnit', napr. zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu
uvedeného vyssie, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na nepredvidant okolnost’, bude mat’
pravo odstupit od tejto zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej strane. Odstipenie je
ucinné diom dorucenia oznamenia o odstapeni druhej zmluvnej strane.

Clanok 27.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného poruSenia zmluvy

Zmluvné strany oznacuji porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat' stavenisko v lehote dlhsej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska,

b) zhotovitel bude meskat’ s ukonc¢enim diela dlhsie ako 30 dni,

c) objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokonéené a riadne

ponuknuté dielo zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedéujiuce ochote
objednavatel'a ukoncené dielo prevziat’,

d) voci zhotovitelovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
reStrukturalizacie alebo ddjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem
dobrovol'nej likvidacie za uc¢elom reorganizacie alebo fuzie).

e) zhotovitel si nesplni povinnost podl'a ¢l. 30 bod. 30.5. tejto zmluvy.

Podstatné porusenie ma za nasledok, ze opravnend strana méze vyuzit' pravo od tejto zmluvy
odstipit’ podl'a Obchodného zakonnika.

Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim  strany opravnenej odstipit od ziviizku podla Obchodného
zakonnika.
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a)
b)
c)

d)
e)

Zmluvné strany sa dohodli. 7e objednavatel’ moze od tejto zmluvy odstupit™ aj
nedostatku finanénych prostriedkov na realizaciu dicla. Zhotovitel'ovi v tychto |
nevznikd narok na nahradu skody. Objednavatel je povinny zaplatit” zhotovitel'oy
zodpovedajucu cene uz vykonanyeh a odberatel'om prevzatych pric.

Clanok 28.
Platby pri odstiipeni od zmluvy
Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitel'a, obje
vystavi potvrdenie o cene realizovanych préc (do doby odstipenia od zmluvy) a m4

nahradu $kod z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajuceho z porusenia zmluvy.

Pokial’ sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné porusenie objednavatel'om, zhotovite
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknt a predlozi ich na odsthlasenie objednavatel’c

Clanok 29,
Zmena zaviizkov

Zmena zaviizkov tejto zmluvy sa bude uskuto¢iovat formou pisomnych dodatkov.

Objednavatel je povinny pristipit’ na zmenu tejto zmluvy v predmete a ¢ase plnenia

pripadoch:

a) ak objednavatel’ oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatit
b) ak dojde ku preruseniu alebo zastaveniu prac z dévodov na strane objednavat
c) v pripade Zivelnych pohrom.

Zmena zivizkov z tejto zmluvy nesmie byt v rozpore s Cl. 17 tejto zmluvy.

Clanok 30.
Zavereéné ustanovenia

Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi byt" pisomny
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

Menit' alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych ¢islo
dodatkov, ktoré budi platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zast
zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celor
Dodatky musia byt’ vyhotovené v rovnakom poéte ako povodna zmluva,

Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s I
predmetu zmluvy kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy, a to opravi
osobami a poskytnit' im vietku potrebni su¢innost’, Opravnenymi osobami na
kontroly/auditu/overovania st najmi:

Poskytovatel’ nenavratného finanéného prispevku a nim poveren¢ osoby,

Utvar naslednej financnej kontroly a nimi poverené osoby,

Najvyssi kontrolny urad SR, prislusné sprava financnej kontroly, Certifikaény organ
poverené osoby,

Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

Splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
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Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) az e) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zay dzuju vyjadrit’ pisomne.

V pripade, ak Zhotovitel bude potrebovat” navysit svoje Kapacity pre realizaciu predmetnej
zakazky, je podmienkou pre Zhotovitela, aby v realizaénej zmluve v takomto pripade
zamestnali na realiziciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie
zikazky (obec, okres, VUC).

Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a
ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

NeoddeliteInou sucastou a prilohami tejto zmluvy je rozpocet (oceneny vykaz vymer od
vitazného uchadzaca).

Tato zmluva je vyhotovend v siestich rovnopisoch s platnostou originalu. pricom po podpise
zmluvy obdrzi zhotovitel dve vyhotovenia, styri st pre objednavatela.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G&innost’ v
sulade so znenim Ob¢ianskeho zakonnika diiom nasledujicim po dni Jej zverejnenia
Objednavatel'om, za predpokladu, Ze Objednavatel’ obdrzi zavizny prislub Riadiaceho organu
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, z ktorého ma byt dielo spolufinancované.

Zmluvne strany prehlasujd, Ze sthlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, ¢o
potvrdzuju svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zaviizny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Kvasove, dna: ’QYﬁ(‘?/W \*/ V Teplicka nad Vahom, dia: 27.11.2017
Za objednavatel'a: Za zhotovitel’a:
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ngpi\{_[ﬁrj:il};jpawl‘i(, starosta obce Anton ObSivan, konatel’ spoloénosti
' K ";f"‘j
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