ZMLUVA O DIELOE 6/2017
uzatvorena v stlade s § 536 nasl. Obchodného zakonnika

Clanok 1 — Zmluvné strany

1.1 Objednavatel : Obec Kvasov
Sidlo: Kvasov 174, 020 62 Kvasov
Zastupeny: Ing. Marian Pavlik — starosta ohce
Email: obec.kvasov@playmax.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s
IBAN: SK06 5600 0000 0028 2057 5001
1CO: 00 692 387
DIC: 2020616961

/dalej len objednavatel/

1.2 Zhotovitel: Stanislav Zubek
Sidlo zhotovitela: Rozkvet 2053/108, 017 01 Povazska Bystrica
Zastupeny: Stanislav Zubek
Email: zubeksta@gmail.com
IBAN: SK25 1111 0000 0068 7112 6001
Bankové spojenie: UNI Credit bank Povaiska Bystrica
ICO: 35226811
DIC, DIC DPH: SK 1020513098

/dalej len zhotovitel/

Preambula

Tato zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardavania v zmysle zdakona ¢. Zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zédkon
o verejnom obstaravani”).

Clénok 2.
Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou o dielo (dalej len ,zmluva”) sa zhotovitel zavazuje, Ze v rozsahu a za podmienok
dohodnutych vtejto zmluve zrealizuje pre objednavatela stavebné prace na stavbe:
»Stavebné upravy kultirneho domu Ka$ov” v zmysle projektovej dokumentacie.(dalej len
»dielo”). Objednavatel ma na zdklade osobitnej Ziadosti o nendvratny finanény prispevok,
zaujem, stavbu financovat zo Strukturdlnych fondov Eurdpskej Gnie (dalej len ,Projekt”), a
zhotovitel ma zaujem vykonat stavebné prace pre objednavatela, zmluvné strany uzatvaraji
podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika tito zmluvu o dielo (dalej len "Zmluva"). Cena
dohodnuta v tejto Zmluve je vysledkom vykonaného prieskumu trhu postupom podla § 117
zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

2.2 Objednavatel sa zavdazuje dokoncené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitela prevziat a
zaplatit zmluvne dohodnutu cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s obsahom a rozsahom diela, Ze su
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mu zname technické, kvalitativne ainé podmienky stvisiace s realizaciou diela, vie
zabezpecit vietky pozadované materidly avyrobky, aZe disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Clanok 3.
Vykondavanie diela, rozsah prac

Ukoncenie Diela, resp. doba realizécie Diela zahffia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho upravu do pdévodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vritane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu.

Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel sa zavazuje
prevziat stavenisko do 3 pracovnych dni od doruéenia tejto vyzvy Zhotovitelovi.

Zhotovitel zrealizuje dielo podla vykazu vymeru a projektovej dokumentacie vypracovanej
autorizovanou osobou.

Zhotovitel uskutoéni prace vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost a dielo ako celok
neodovzda na realizaciu tretej osobe.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou na
vysokej profesionalnej trovni. Zavazuje sa dodrziavat vieobecne zavizné pravne predpisy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi
objednavatela.

Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonévania prac zisti chyba v realizovani stavebnych prac,
zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti objednavatela,
¢i uz je k naprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie orgédnov a organizacii, ktoré pocas
vystavby spdosobi.

Objedndvatel’ m3d pravo doZadovat sa voéi zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré sposobil
nespravnym vyhotovenim diela, a to priebezne.

Clanok 4.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych strén v zmysle zakona & 18/1996 7.
z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa
zakon o cenach vykondva v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) 91 877,48
DPH 20% (EUR) 18 375,50
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) 110 252,98

Slovom: stodesat tisic dvestopitdesiatdva a 98 centov
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Prilohu & 1 Zmluvy o dielo tvori rozpocet (oceneny vykaz vymer), u ktorého zhotovitel
prehlasuje, Ze je uplny.

Cena diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahfia vietky vykazané a ocenene
prace, dodavky a dalsie stvisiace prace, ktoré budi potrebné Ci uz pri realizacii, alebo
potrebné ku odovzdaniu do uzivania.

Cena dohodnuta v Cl. 4.1 kryje naklady potrebné na dodrianie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy, a to najma:
a) technicko-kvalitativnych  parametrov uvedenych v technickych normach a
predpisoch, platnych na uzemi Slovenskej republiky,
b)  podmienok realizicie diela:
- vybudovanie zariadenia staveniska a naklady suvisiace so zabezpedenim staveniska
pred vstupom cudzich osob,
- naklady na strazenie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
- naklady stvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- néklady vynalozené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,
- spotreba energii,

Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatiiovat ndroky na zvysenie ceny diela v pripade
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania a vykazu vymer v sttaznych podkladoch,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizécii diela.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva rozsah stavebnych a montainych prac
a charakteristické  gpecifikicie dodavok boli pouzité vSetky dokumenty, materialy
a informacie, ktoré poskytol objednavatel vo verejnom obstaravani za u¢elom predkladania
ponuk, najma podklady:

- vyzva na predkladanie ponuk,

- vykaz vymer.

- Projektova dokumentacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok na
predmet zmluvy. Fakturdcia a platenie prac a dodavok bud v zmysle dohody zmluvnych
stran vykonavané mesacne, formou faktar vystavenych na zaklade zhotovitefom
predloZenych, objednévatefom potvrdenych supisov skuto€éne vykonanych prac za
predchadzajuici mesiac. Zhotovitel predloZi mesacny stpis skutogne vykonanych prac vidy
najneskdr v piaty den nasledujiceho kalendarneho mesiaca a objednavatel tento odsuhlasi
alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od predlozenia tohto
supisu. V pripade ak objednavatel k mesatnému supisu skutogne vykonanych prac
predlozenému zhotovitefom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicej vete svoje
vyhrady a zhotovitel predloZi objednavatelovi opraveny mesacny supis skutoCne
vykonanych prac, objednavatel tento opraveny mesacny supis skutoéne vykonanych prac
odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskordie do 2 pracovnych dni od
predloZenia tohto opraveného supisu. Supis skutoéne vykonanych prac podpisuje za
objednavatela stavebny dozor. Zhotovitel akceptuje zadriné z ceny diela z kazdej faktury vo
vyske 10% , vo vazbe na riadne vykonanie diela. Zadriné 10% z kaidej fakturovanej Ciastky
bez DPH bude do doby odovzdania celej stavby, ako zadriné na véasnost a kvalitu realizacie
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stavebnych prac. Ciastka 10% sluzi ako zadriné, kioré bude uhradené na zaklade dafiového
dokladu vystaveného zhotovitelom v ramci Ziadosti dodavatela o vratenie zadriného, po
riadnom a uplnom odovzdani a prevzati celého predmetu zékazky objedndvatelom a
podpisani preberacieho protokolu. V pripade, Ze po riadnom odovzdani a prevzati celého
diela budi na diele objedndvatelom zistené zdvady a/alebo budd uplatnené reklamécie,
bude zadriné vyplatené aZ po riadnom a Uplnom odstraneni vietkych zavad a/ alebo
reklamovanych priac a dodavok v stanovenom termine objednavatelom, pripadne bude
vyplatend len cast zadriného vo vyske po odrdtani narokov objednavatefa - napr. na
zmluvnt pokutu, ktoré mu pocas zadriiavania zddriného vznikli. Ak ddjde k poutitiu
zadriného alebo jeho &asti, objednévatel vréti zhotovitelovi iba nepoufity zostatok z tejto
sumy. Objednavatel pri vrateni zadriného ak si z nej uplatnil plnenie, odovzdé zhotovitelovi
aj podrobny pisomny prehlad jej pouZitia vratane odévodnenia.

Na zdklade dohody zmluvnych stran budu faktiry splatné do 60 dni odo diia doruéenia
faktury objednavatelovi.

Ciastka na Ghradu, na ktorti ma zhotovitel narok bude vyCislena v eurach a thrada bude
vykonana v eurach.

V pripade, Ze objednévatel neodsuhlasi niektoré polozky alebo iné naleZitosti faktury,
faktiru vréati zhotovitelovi na prepracovanie. Podas tejto doby sa nepoéita lehota na
Uhradu.

Stavebny dozor objedndvatela méze kedykolvek opravit alebo neuznat ktortkolvek polozku
v rozpocte pokial sa pri realizacii zisti nova nepredvidana skuto¢nost.

Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia fakturu,
ktora neobsahuje niektort z naleZitosti dariového dokladu alebo ma iné chyby v obsahu.
Spolu s vratenou faktirou musi uviest dévod vratenia.

Zhotovitel je povinny, podla povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opatovne vystavit.
Opravnenym vratenim prestava plynut lehota splatnosti. Cela lehota plynie znovu odo diia
dorucenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej fakttry objednévatelovi.

Clanok 5.
Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy st nasledovné:

Zacatie: Zhotovitel sa zavazuje zadat prace do troch (3) pracovnych dni po protokoldrnom
prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela. Ak Zhotovitel
nezacne realizaciu stavebnych prac do 15 dni od protokolarneho prevzatia staveniska z
dévodov na strane Zhotovitela, jedna sa o podstatné porudenie zmluvy.

Ukoncenie: do 6_mesiacov po protokoldrnom prevzati staveniska, na ktoré Objednévatel

pisomne vyzve Zhotovitela.

Terminy uvedené v ¢Clanku 5.1 musia byt zhotovitelom presne dodriané tak, aby
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8.1
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akymkolvek spdésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani diela zhotovitelom. Podrobnejsi vecny a ¢asovy harmonogram realizacie diela,
v ktorom st stanovené vecne vymedzené déleZité terminy postupu prdc pri realizdcii diela
zhotovitel vypracuje v suéinnosti s prevadzkovymi potrebami a pokynmi objednavatela, a

predloZi do 5 dni od podpisu zmluvy.

Clanok 6.
Rizika zhotovitela

Zhotovitel' je zodpovedny za akékolvek zni¢enie alebo poskodenie fyzického majetku,
zranenie osdb a usmrtenie, ku ktorym dojde pocas, alebo ako désledok vykonavania prac
v ramci zmluvy. Zhotovitel nenesie zodpovednost v pripade vynimocnych rizik.

Zhotovitel nezodpoveda v pripadoch vynimoénych rizik — objektivnych pravnych

skutocnosti, ktorymi su:

a) pokial priamo nepriaznivo ovplyviiujui vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimocny
stav, nidzovy stav, mimoriadna situdacia;

b) skody sposobené vyluéne chybnym ndvrhom diela, okrem névrhov, za ktoré je
zodpovedny zhotovitel.

Clanok 7.
Poistenie

Zhotovitel je povinny dojednat nasledovné druhy poistenia pre obdobie od prevzatia

staveniska az do terminu ukoncenia diela:

a) poistenie proti poskodeniu alebo zni€eniu majetku inych oséb spésobené ¢inmi alebo
nedbanlivostou zhotovitela,

b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu os6b spésobené cinmi zhotovitela alebo jeho
nedbalostou komukolvek, kto je opravneny zdrZovat sa na stavenisku,

c) poistenie proti poskodeniu diela a materidlov pocas vystavby.

V pripade, Ze termin ukoncenia diela bude predf‘;’:en\}, je zo strany zhotovitela potrebné
poistnt zmluvu predizit, tak aby bolo zabezpeéené kontinualne poistenie diela.

Clanok 8.
Bezpeénost pri praci a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel

a) je zodpovedny za bezpeénost vietkych vykondvanych prac na stavenisku pocas celej
doby realizcie diela vritane odstrafiovania pripadnych véd na riom,

b) sa zavizuje, 7e bude podnikat vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia na

stavenisku a v jeho okoli a predchddzat 3koddm a Urazom oséb alebo verejného ¢i
iného vlastnictva v doésledku zneéistenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajucich ako
désledok jeho metdd préce.

Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel je povinny dodrZiavat Ulohy vyplyvajlice zo ,Zasad BOZP na stavenisku®.

ProtipoZiarna ochrana
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10.1

Zhotovitel musi dodrziavat predpisy organov ochrany pred poZiarmi a podniknut vietky
nevyhnutné opatrenia v priebehu realizécie diela vratane odstrariovania pripadnych vad na
nom, aby zabranil vzniku poziaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstranovania pripadnych vad na fom je zhotovitel
povinny ochranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim.
Podla toho ma teda zozbierat vietky druhy odpadov, vyrobného a komundlneho
odpadu a dopravit ich na sklddku uréen, resp. schvalenti objednévatefom v pripade
nedodriania sa zhotovitel zavdzuje zndasat vietky dopady (sankcie, pokuty,
rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené vocéi objednavatelovi.

b) Zhotovitel je povinny zabezpedit koordindtora bezpeénosti prace a zéroven je
povinny zaobstarat vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

c) Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstranovat
odpady anedistoty zjeho prac adodrziavat &istotu pouZivanych priestorov
a prifahlych pristupovych komunikacii a zabezpeéit bezpeénost na stavbe av jej
dotknutom okoli.

Clanok 9.

Stavenisko
Stavenisko je priestor uréeny na stavbu. Stcastou staveniska je aj zariadenie staveniska,
docasné skladky materialu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a
likvidacii sa dodrZuji ustanovenia o vieobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu

podlfa zakona ¢. 50/1976 Zb. oltzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon”) a stvisiacich zakonov.

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko. Tito skutoénost zaznamenaijt
zmluvné strany zdpisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel si zabezpeci odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné
zdroje energii. Naklady za odbery pocas realizacie diela znd$a zhotovitel na zaklade
individudlnych odbernych zmliv so spravcami sieti.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom vlehote dlhiej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska sa povazuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

Objedndvatel je povinny odovzdat stavenisko, aby zhotovitel mohol na fiom zaéat prace
podla projektovej dokumentacie a podmienok dohodnutych v zmluve.

Clanok 10.
Pristup na stavenisko
Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi a komukolvek, kto ma na to povolenie od
objednavatela pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykondavaju alebo maijt
vykonat prace v stvislosti s touto zmluvou o dielo.
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14.6
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Clanok 11.
Prikazy

Zhotovitel je povinny vykonavat vietky prikazy objednavatela, ktoré su v sulade s pravnymi
predpismi, technickymi normami a stvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 12.
Vlastnictvo na zhotovovanej veci

Driiom nadobudnutia platnosti a G¢innosti zmluvy, najskér viak zapisnicnym odovzdanim
staveniska sa stava zhotovitel' s odkazom na ustanovenie obchodného zakonnika vlastnikom
zhotovovanej veci a7 do jej zapisnicného odovzdania a prevzatia objedndvatelom. Pocas
tejto doby je zhotovitel zodpovedny za vsetky Skody, ktoré sa na zhotovovanej veci
vyskytnu.

Clanok 13,
Zmeny a doplnky

Zhotovitel nevykona zmeny a doplnky Ziadnych stavebnych prac bez sihlasu objednavatela.

Clanok 14.
Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe

Za spoluposobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a
zaplatenie ceny za dielo.

Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykondvany pomocou zdaznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami — vyZaduje
sa vsak pisomna forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit ustanoveniami Stavebného
zakona.

Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dria prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat vsetky skutoCnosti rozhodujice pre plnenie zmluvy. Objednavatel je povinny
sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko. Ak stavebny dozor nesuhlasi
s obsahom zdapisu v stavebnom denniku, zapise to s uvedenim ddévodov. Inak sa
predpoklada, 7e s obsahom suhlasi. Do stavebného dennika moéZiu zapisovat svoje
pripomienky opravnené osoby, v stlade s ustanoveniami stavebného zakona.

Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika.

Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny stavebnému dozoru objednavatela,
pripadne inym osobam, ktoré maju pravo robit v nom zapisy alebo kontroly.

Zhotovitel je povinny dokumentovat postup vystavby (videozdznam, fotografie ...). Tato
dokumentacia (kdpia videozadznamu, fotografie ...), bude sticastou dokladov, ktoré odovzda
zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela.
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Zhotovitel berie na vedomie, e predmet zmluvy je financovany pomocou strukturalnych
fondov Eurépskej unie.

Clanok 15.
Prerusenie a zastavenie prac

Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika, ako aj pisomne alebo osobne upozornit
objedndvatela na skutoénosti, ktoré budi mat za nasledok prerusenie stavebnych prac.

Objedndvatel je opravneny zastavit stavebné préace v tychto pripadoch:

a) ak zisti, 7e zhotovitel vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom
stavby,

b)  pokraovanie v pracach by spdsobilo v dalSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost pri praci.

Clanok 16.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

Vietky stavebné prace musia byt vykonané podla projektovej dokumentacie, platnych STN,
EN a technologickych postupov (pokynov vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré
st sucastou dodavok) pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
vietky pripadné zmeny, vo vy$iie uvedenych materidloch, ktoré vyplynd napr. z novelizacie
noriem.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestmi resp. certifikatmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov v opa¢nom pripade budi povaZované za neplatné.

Clénok 17.
Zmeny a naviac prace

Uzatvorenie dodatkov je zakdzané kzmluve, ktora je vysledkom postupu verejného

obstaravania, ak by sa jeho obsahom:

a)  menil podstatnym spdésobom pdvodny predmet zékazky,

b) dopliali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pdvodnom
postupe zadavania zakazky umoznili i¢ast inych zdujemcov alebo uchadzacov, alebo
ktoré by umoznili prijat ind ponuku ako pévodne prijati ponuku, alebo

c) zvy3ovala cena plnenia alebo jeho ¢asti alebo menila ekonomicka rovnovaha zmluvy
v prospech Uspe3ného uchadzaca, ak tento zdkon neustanovuje inak.

Dodatok k zmluve, ktord je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvySoval
cenu plnenia alebo jeho cCasti je moZné uzatvorit len za podmienky podla zdkona C.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani.



17.3

18.1

18.2

19.1

19.2

19.3

20.1

20.2

20.3

Zhotovitel nema narok na dodatocnt platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist pred

spracovanim ponuky.

Clanok 18.
Ukoncenie prac, koneéné vytictovanie

Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela.

Objednavatel na zaklade oznamenia zhotovitela zvola preberacie konanie.

Clanok 19.
Odovzdanie a prevzatie diela
K preberaciemu konaniu po ukonéeni zhotovitel pripravi:
a)  spravu ovykonani prac spripadnym opisom vykonanych zmien aodchylok od
projektovej dokumentécie,
b)  osvedcenia o akosti pouZitych materialov,
c) kopie zo stavebného dennika,
d)  doklady o preukazani zhody, atesty, certifikdty pouZitych vyrobkov na zhotovenom
diele,
e)  potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mno?stve,
f) potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),
g)  fotodokumentaciu, videozdznam z technologickych postupov v danom &ase, pocas
realizdcie  stavby.

Ked' zhotovitel dokonci prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sltzit svojmu
ucelu, vratane vycistenia od zvy$nych materidlov spolu so zdberom pléch vyuzivanych k
zhotoveniu diela, objednavatel so zhotovitelom, zastupcami buducich uZivatelov spisu
protokol o preberani prac.

Objednavatel’ prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Do preukdzania splnenia
kvalitativnych parametrov diela, pripadne do odstranenia vietkych nedostatkov a
nedorobkov objednavatel neuhradi faktiru.

Clanok 20.
Sankcie
Zhotovitel zaplati objednévatelovi zmluvni pokutu, ak o to objednévatel pisomne poziada,
stanovenu pouZitim prisludnej sadzby 0,05 %z dohodnutej ceny diela za kazdy den, o ktory
je vomeskani za:

a) neukoncenie diela v zmluvnom termine,

b) ak nezacne s odstrariovanim vad do 5 dni od ich zistenia,
c) ak neodstrani vady v dohodnutom termine

d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termine.

Objedndvatel méze odpocitat vyssie uvedené pokuty z faktiry.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.



20.4

21.%

21.2

21.3

21.4

22.1

23.1

23.2

23.3

24.1

24.2

Zhotovitel ma narok na urok z omeskania vo vyske 0,05 % za kaidy kalendarny mesiac, o
ktory je objednavatel' v omeskani s thradou faktury.

Clanok 21.
Zarucna doba — zodpovednost za vady
Zaru¢nd doba na dielo sa po vzajomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Zacina plynut
zapisniénym odovzdanim a prevzatim diela objednavatelom bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto zmluvy a Ze
pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruénej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacéenie vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo poZadovat a
zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad predmetu diela 5 dni od uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSsom technicky moznom
case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel je
povinny odstranit vady v lehote 30 dni od jej uplatnenia objednavatelom.

Clanok 22.
Zistovanie vad
Objednavatel moézZe zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskdsanie
akychkolvek prac (¢asti diela) u ktorych predpoklada, Zze m6zu byt vadné.

Clanok 23.
Odstranenie vad

Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi akikolvek vadu, o ktorej si je vedomy, este
pred ukonéenim zaruénej doby.

Pred ukonéenim zarucnej doby je zhotovitel povinny odstranit vietky vady, ktoré boli
zistené pocas zarucénej doby.

Objednavatel je povinny potvrdit, Ze vsetky vady st odstranené aZ vtedy ak vietky zname
vady boli skutoéne odstranené.

Clanok 24.
Neodstranené vady po ukonceni vystavby
Objednavatel méze, po ukonceni vystavby, zadat odstranenie nejakej vady tretej strane.
Mébie tak urobit vtedy, ak zhotovitel takito vadu neodstranil pocas doby stanovenej na
odstranenie vady.

Objednavatel je povinny informovat zhotovitela najmenej 7 dni dopredu o svojom Umysle

zadat odstranenie vady tretej strane. Ak zhotovitel sam neodstrani takito vadu pocas
predtym dohodnutej doby objedndvatel méze zadat odstranenie tejto vady tretej strane.
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25.1

25.3

25.4

25.5

26.1

26.2

27.1

27.2

Naklady stvisiace s odstranenim vady budu vytctované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do
30 dni od doruéenia faktiry zhotovitelovi.

Clanok 25,
Odstupenie od zmluvy
Objednavatel, méze odstupit od zmluvy, ak je druhd strana pri¢inou podstatného porusenia
zmluvy, ¢o znacne obmedzi Uzitky zo zmluvy vyplyvajtce.

Odstapenie od zmluvy je moiné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhe;j
zmluvnej strane primeranti lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odsttipi.

Pre odstupenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Pokial' sa od zmluvy odstlpi, zhotovitel je povinny okamZite zastavit prace, zabezpecit a
ochranit stavenisko a opustit ho ¢o najskor.

Ktorakolvek zo zmluvnych stran méze od zmluvy odstupit z titulu vy$sej moci.

Clanok 26.
Vyssia moc — objektivne pravne skutoénosti

Pre ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vy$3iu moc - objektivhe pravne
skutocnosti povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemozu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu
uvedeného vyssie, strana, ktora sa bude chciet odvolat na nepredvidant okolnost, bude
mat pravo odstupit od tejto zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej strane.
Odstupenie je ucinné diiom dorucenia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

Clanok 27.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko v lehote dlhsej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska,

b) zhotovitel'bude meskat s ukon¢enim diela dlhsie ako 30 dni,

c) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokoncené a riadne
ponuknuté dielo zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujlice ochote
objednavatela ukonéené dielo prevziat,

d) voCi zhotovitelovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
restrukturalizacie alebo déjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem
dobrovolnej likvidacie za icelom reorganizacie alebo fuzie).

e) zhotovitel si nesplni povinnost podla ¢l. 30 bod. 30.5. tejto zmluvy.

Podstatné poruSenie ma za nasledok, Ze opravnena strana moie vyuZit pravo od tejto

zmluvy odstupit podla Obchodného zakonnika.
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27.4

28.1

28.2

29.1

29.2

29.3

30.1

30.2

30.3

b)

Ostatné porudenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstipit od zaviazku podla Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel méie od tejto zmluvy odstupit aj z dévodu
nedostatku finanénych prostriedkov na realiziciu diela. Zhotovitelovi v tychto pripadoch
nevznika narok na nahradu Skody. Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi ¢iastku
zodpovedajlicu cene uz vykonanych a odberatelom prevzatych prac.

Clanok 28.
Platby pri odsttpeni od zmluvy
Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac (do doby odstupenia od zmluvy) a ma narok
na nahradu skéd z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajiceho z porusenia zmluvy.

Pokial' sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné porusenie objednavatelom, zhotovitel vyéisli
néklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predloZi ich na odsthlasenie objednavatelovi.

Clanok 29.
Zmena zavazkov
Zmena zavazkov tejto zmluvy sa bude uskutoériovat formou pisomnych dodatkov.

Objednavatel je povinny pristipit na zmenu tejto zmluvy v predmete a ¢ase plnenia v
tychto pripadoch:

a) ak objednavatel' oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zaéatiu
stavby,

b) ak déjde ku prerudeniu alebo zastaveniu prac z dévodov na strane objednavatela,

c) v pripade Zivelnych pohrém.

Zmena zavazkov z tejto zmluvy nesmie byt v rozpore s Cl. 17 tejto zmluvy.

Clanok 30.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

Menit alebo dopliiovat text tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych &islovanych
dodatkov, ktoré budu platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami zmluvnych strdn. Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o
celom texte. Dodatky musia byt vyhotovené v rovnakom pocte ako pévodnd zmluva.

Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s plnenim
predmetu zmluvy kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnit im vietku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania st najma:

Poskytovatel nendvratného financného prispevku a nim poverené osoby,

Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
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30.4

30.5

30.6

30.7

30.8

30.9

30.10

Najvyssi kontrolny trad SR, prisluina sprava finanénej kontroly, CertifikaCny organ a nimi
poverené osoby,

Orgén auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby,

Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) a# e) v sdlade s prisludnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

K'ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit pisomne.

V pripade, ak Zhotovitel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetne;
zdkazky, je podmienkou pre Zhotovitela, aby v realizaénej zmluve v takomto pripade
zamestnali na realizdciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizdcie zdkazky (obec, okres, VUC).

Pre otdzky touto zmluvou neriesené platia prisluiné ustanovenia Obchodného zakonnika a
ostatnych véeobecne zaviznych pravnych predpisov.

Neoddelitelnou stcastou a prilohami tejto zmluvy je rozpodet (oceneny vykaz vymer od
vitazného uchadzaca).

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch s platnostou origindlu, pri¢om po podpise
zmluvy obdrzi zhotovitel dve vyhotovenia, 3tyri st pre objednavatela.

Zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G&innost v
sulade so znenim Obcianskeho zdkonnika diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia
Objednavatefom, za predpokladu, 7e Objednévatel obdrii zavazny prislub Riadiaceho
organu o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, z ktorého ma byt dielo
spolufinancované.

v

Zmluvné strany prehlasuju, Ze sdhlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, ¢o
potvrdzuju svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavizny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

‘/{ V Povazskej Bystrici, dna: 28.11.2017

Za obje(jn'éy. Za zhotovitelpa:

[/ =7\ \ e\

T b

Ing. Marian Pav'l‘i'ﬁ;‘é'féi'ﬁsta obce Stanislav Zljbek
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